



= Účastníci veřejné zakázky =

Valašské Meziříčí 26. července 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26. 7. 2017

Identifikace veřejné zakázky:

Název:

Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím

Druh podle předmětu:

Stavební práce

Druh podle předpokládané hodnoty:

Podlimitní režim

Druh zadávacího řízení:

Užší řízení dle § 58 ZZVZ

Zadavatel:

Město Zubří, se sídlem U Domoviny 234, 756 54 Zubří,
IČ: 00304492 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel, který je v rámci zadávacího řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený v souladu s § 43 ZZVZ příkazníkem, tj. QUANTUM CZ s. r. o., se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25869043, poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 ze dne 21. 7. 2017:

Chtěli bychom požádat zadavatele o úpravu termínu zahájení, případně ukončení realizace prací, které je stanoveno ZD bodem 6.1, jakožto i smlouvou o dílo, ustanovením II. Termíny, odst. č. 1 Termíny plnění:

Termín zahájení: 30. 6. 2017

Termín ukončení: 16. 7. 2018 tak, aby reflektovaly aktuální průběh výběrového řízení a reálný čas stavebních prací.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel v ustanovení bodu 6.1.2. zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) uvedl, že termín zahájení je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. Dále si v tomto ustanovení zadavatel vyhradil právo změnit termín zahájení s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. V ustanovení bodu 6.1.4. ZD se uvádí, že pokud se termín zahájení plnění veřejné zakázky zpozdí, je dodavatel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení tak, že termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájení plnění oproti předpokládanému termínu.

V tomto ohledu tedy zadavatel uvádí, že smlouva na zakázku bude reflektovat výše uvedené skutečnosti, tj. bude uzavřena s uvedením reálného termínu zahájení prací, a rovněž veškeré termíny plnění zakázky budou odpovídat časovému rozpětí uvedenému v ZD. Zároveň zadavatel upřesňuje a doporučuje, aby harmonogramy postupu prací, jež účastníci předloží ve svých nabídkách, byly koncipovány obecně, a to např. tak, že termíny v nich uváděné se budou odvíjet od termínu zahájení prací, a nikoli od pevného data uvedeného v ZD.

Zadavatel dále oznamuje účastníkům, že dne 21. 7. 2017 (v zákonné lhůtě) a dne 24. 7. 2017 (po zákonné lhůtě), obdržel další dotazy na nejasnosti týkající se příloh č. 1 a 5 ZD, tj.

Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Dokumentace pro provedení stavby. Zadavatel na obdržené dotazy poskytne vysvětlení dne 4. 8. 2017, s ohledem na tuto skutečnost zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 8. 2017 10:00 hodin; otevírání obálek se tedy uskuteční dne 11. 8. 2017 v 10:10 hodin (místo zůstává beze změny).

Bc. Markéta Vodáková
QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele