MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Město Zubří

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva")

Číslo smlouvy objednatele: 63/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 1913230658

Objednatel:	**Město Zubří**
se sídlem:	U Domoviny 234, 756 54 Zubří
zastoupené:	Ing. Lubomírem Vaculínem, starostou
IČ:	00304492
DIČ:	CZ00304492
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu:	2221851/0100
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	Ing. Ivana Fryšová, tel.: 571 757 066, e-mail: frysova@mesto-zubri.cz

(dále jen „**objednatel**")

Zhotovitel:	**COLAS CZ, a.s.**
se sídlem:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený:	Ing. Ľubomír Macák, manažer regionu, oblasti Východ, regionu Zlínského, na základě plné moci k řízení regionu Zlínského značky 2019/019/G/CCZ ze dne 15.12.2018
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha 1
číslo účtu:	7408201/0100
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	Ing. Ľubomír Macák, manažer regionu a hlavní stavbyvedoucí, tel.: 702 177 708, e-mail: lubomir.macak@colas.cz Ing. Josef Rokyta, stavbyvedoucí regionu Zlínského, tel.: 725 239 795, e-mail: josef.rokyta@colas.cz
Zapsaný:	v OR vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „**zhotovitel**")

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „**Oprava MK Zubří 2019**" v rozsahu oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. **Zadavatel si vyhrazuje právo rozsah předmětu VZ zúžit až o 35 %, nebude-li mu poskytnuta dotace z programu PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+.**
3. Předmětem díla je rovněž:
   - Originál stavebního deníku
   - Doklad o nakládání s odpady
   - Ostatní doklady potřebné pro řádné předání a převzetí veřejné zakázky
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že zahrnul veškeré náklady do kompletní kalkulace ceny, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění:

   Termín zahájení realizace díla: květen 2019
   Termín dokončení a předání díla: 30.9.2019,

2. Místem plnění je katastrální území Zubří

III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena bez DPH: 2 738 424,20 Kč
   DPH 21 %: 575 069,08 Kč
   Celková cena včetně DPH: 3 313 493,28 Kč

2. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle čl. I této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
3. Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí celého díla.

4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury s tím, že bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů (zejm. zákonem č. 235/2004Sb.).

5. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

6. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předloženého v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. O předání díla bude sepsán předávací protokol, jehož kopie bude přiložena k faktuře. Záruka za jakost počíná běžet od předání a převzetí celého díla a podepsání předávacího protokolu.

2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla – stavebních prací v termínu sjednaném v čl. II této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle obchodních podmínek.

3. Objednatel stanoví záruční dobu po 36 měsíců od předání a převzetí.

4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Zubří, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Zubří dne 18.5.2017 pod bodem ZM 2/05. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41) a s usnesením Rady města Zubří RM 12/138 ze dne 17.4.2019.
3. Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejich příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:
1. Oceněný výkaz výměr
2. Obchodní podmínky města Zubří

V Zubří dne 29. 4. 2019

Město Zubří
Ing. Lubomír Vaculín, starosta
-objednatel-

MĚSTO ZUBŘÍ okres Vsetín

Ve Zlíně dne 2. 5. 2019

COLAS CZ, a.s.
divize Silniční stavitelství
Ing. Lubomír Macák, manažer regionu
Oblast Východ, region Zlínský
-zhotovitel-

COLAS CZ, a.s.
oblast Východ, region Zlínský
Pančava 492, 760 01 Zlín-Příluky
DIČ: CZ26177005 (1)

Výkaz výměr

Dodavatel: COLAS CZ, a.s.

Název projektu: **Opravy MK Zubří 2019**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

ČP	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [Kč]	Celkem [Kč]
1	***MK Sidlištní I.***				
1	Frézování živice tl. 5 cm vč odvozu suti na skládku do 15 km	m2	1 720,000	45,10	77 572,00
2	Očištění povrchu živičného krytu	m2	1 720,000	3,00	5 160,00
3	Postřik živičný spojovací z asfaltu silničního 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 720,000	13,00	22 360,00
4	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem ACO 11 (ABS)	t	20,000	2 118,40	42 368,00
5	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm	m2	1 720,000	230,60	396 632,00
6	Výšková úprava stávajícího poklopu šachty nebo mříže	kus	11,000	1 898,00	20 878,00
7	Výšková úprava stávajícího poklopu podchodníkové vpustě	kus	1,000	2 054,00	2 054,00
8	Výšková úprava krycího hrnce šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 495,00	1 495,00
9	Asfaltová zálivka spar živičných ploch	m	63,500	58,50	3 714,75
10	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 50 mm	m	23,000	41,20	947,60
11	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 50 mm	m	23,000	32,20	740,60
	1 - MK Sidlištní I.				**573 921,95**
2	***MK Na Kopci***				
1	Frézování živice tl. 4 cm vč odvozu suti na skládku do 15 km	m2	350,000	40,10	14 035,00
2	Očištění povrchu živičného krytu	m2	2 324,000	3,00	6 972,00
3	Postřik živičný spojovací z asfaltu silničního 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 324,000	13,00	30 212,00
4	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem ACP 16 (OKS)	t	25,000	2 058,70	51 467,50
5	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm	m2	2 324,000	230,60	535 914,40
6	Asfaltová zálivka spar živičných ploch	m	3,500	58,50	204,75
7	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 50 mm	m	3,500	41,20	144,20
8	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 50 mm	m	3,500	32,20	112,70
9	Výšková úprava odvodňovacího žlabu	m	41,700	540,00	22 518,00
	2 - MK Na Kopci				**661 580,55**
3	***MK Golasovský***				
1	Odkopávky pro silnice hor 3 do 150 m3 (2,2 x 0,5 x 110)	m3	121,000	269,90	32 657,90
2	Hloubení rýh do 60 cm hor 3 do 100 m3 (0,3 x 0,3 x 110)	m3	10,000	269,90	2 699,00
3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku vč uložení do 15 km	m3	131,000	198,30	25 977,30
4	Poplatek za skládku - zemina a sutě	t	242,000	140,00	33 880,00
5	Položení drenážní trubky Ø100mm s vyústěním	m	110,000	90,60	9 966,00
6	Podklad z kameniva 32/63 tl. 30 cm	m2	33,000	206,50	6 814,50
7	Podklad z kameniva 32/63 tl. 40 cm	m2	242,000	275,30	66 622,60
8	Zahutnění kameniva 32/63	m2	275,000	89,60	24 640,00
9	Podklad ze štěrkodrti 0/32 tl. 10 cm	m2	242,000	77,60	18 779,20
10	Výšková úprava stávajícího teleskopického poklopu	kus	1,000	1 495,00	1 495,00
11	Výšková úprava odvodňovacího žlabu	m	5,800	540,00	3 132,00
	3 - MK Golasovský				**226 663,50**
4	***MK Randusky***				
1	Frézování živice tl. 5 cm vč odvozu suti na skládku do 15 km	m2	330,000	45,10	14 883,00
2	Frézování živice tl. 4 cm vč odvozu suti na skládku do 15 km	m2	300,000	40,10	12 030,00
3	Postřik živičný spojovací z asfaltu silničního 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 344,000	13,00	43 472,00
4	Vyspravení výtluků ACO 11 (ABS)	t	30,000	2 118,40	63 552,00
5	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm	m2	3 344,000	230,60	771 126,40
6	Asfaltová zálivka spar živičných ploch	m	8,800	58,50	514,80
7	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 50 mm	m	8,800	41,20	362,56
8	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 50 mm	m	8,800	32,20	283,36
	4 - MK Randusky				**906 224,12**

13

Výkaz výměr

Dodavatel: COLAS CZ, a.s.

Název projektu: **Opravy MK Zubří 2019**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

ČP	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [Kč]	Celkem [Kč]
5	***MK Nad točnou***				
1	Frézování živice tl. 5 cm vč odvozu suti na skládku do 15 km	m2	180,000	45,10	8 118,00
2	Frézování živice tl. 4 cm vč odvozu suti na skládku do 15 km	m2	200,000	40,10	8 020,00
3	Očištění povrchu živičného krytu	m2	1 155,000	3,00	3 465,00
4	Postřik živičný spojovací z asfaltu silničního 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 155,000	13,00	15 015,00
5	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem ACO 11 (ABS)	t	30,000	2 118,40	63 552,00
6	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm	m2	1 155,000	230,60	266 343,00
7	Asfaltová zálivka spar živičných ploch	m	13,200	58,50	772,20
8	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 50 mm	m	13,200	41,20	543,84
9	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 50 mm	m	13,200	32,20	425,04
10	Výšková úprava odvodňovacího žlabu	m	7,000	540,00	3 780,00
	5 - MK Nad točnou				**370 034,08**

součet (bez DPH)				**2 738 424,20**
DPH 21%			21,00%	**575 069,08**
Opravy MK Zubří 2019 (vč DPH)				**3 313 493,28**

COLAS CZ, a.s.
oblast Východ, region Zlínský
Pančava 492, 760 01 Zlín-Příluky
DIČ: CZ26177005 (5)

14