

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Město Zubří**
se sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
zastoupené: Ing. Lubomírem Vaculínem, starostou
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu: 2221851/0100
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Ivana Fryšová, tel.: 571 757 066, e-mail: frysova@mesto-zubri.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Martin Urban**
se sídlem: Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín
zastoupený: Martin Urban
IČ: 73257958
DIČ: CZ7810305844
bankovní spojení: Moneta money bank a.s.
číslo účtu: 169798628/0600
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Jan Blaha, tel.: 732 404 933, e-mail: martin-urban@email.cz
Zapsaný: u Městského úřadu ve Vsetíně, MUVS – S2169/2007/OŽV

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: **„Zubří - oprava kanalizace v ulici Hamerská“** v rozsahu oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Předmětem díla je rovněž:
 - Vytyčení dotčení ing. sítí.
 - Geometrického zaměření stavby v tištěné podobě 2x, multimediálně na nosiči CD 1x, doložení dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat náležitosti dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, týkající se rozsahu a obsahu dokumentace skutečného provedení stavby 1x v tištěné podobě
 - Doložení všech zkoušek a revizí potřebných pro kolaudaci stavby
 - Doložení zpět vzetí jednotlivých dotčených inženýrských sítí a pozemků jejich vlastníky nebo správci předávacím protokolem nebo zápisem do stavebního deníku
 - Originál stavebního deníku
 - Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
 - Doklad o nakládání s odpady
 - Ostatní doklady potřebné pro řádné předání a převzetí veřejné zakázky
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla: 8.7.2019
Termín dokončení a předání díla: 30.9.2019,

2. Místo plnění: p.č. 3724/1, 3724/9 a 5442/3 v k.ú. Zubří

III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena bez DPH: 3 435 295,98 Kč
DPH 21 %: 721 412,16 Kč
Celková cena včetně DPH: 4 156 708,14 Kč
2. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle čl. I této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
3. Cena díla bude průběžně hrazena na základě odsouhlaseného soupisu provedených dodávek a prací vždy za uplynulý kalendářní měsíc.
4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury s tím, že bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů (zejm. zákonem č. 235/2004Sb.).
5. Náklady na činnosti uvedené v bodu 3 a 4 čl. I této smlouvy a veškeré související náklady, pokud nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatně, budou zahrnuty do položky vedlejší rozpočtové náklady.
6. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
7. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předloženého v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. O předání díla bude sepsán předávací protokol, jehož kopie bude přiložena k faktuře. Záruka za jakost počíná běžet od předání a převzetí celého díla a podepsání předávacího protokolu.
2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla – stavebních prací v termínu sjednaném v čl. II této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle obchodních podmínek.
3. Objednatel stanoví záruční dobu na 60 měsíců od předání a převzetí.
4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Zubří, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve (nejpozději v poslední den termínu plnění) objednatele k předání díla.
2. Objednatel převezme provedené dílo v místě plnění.

3. O předání a převzetí provedeného díla sepíše smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.
4. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Zubří dne 13.12.2018 pod bodem ZM 2/05. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41) a s usnesením Rady města Zubří RM 17/180 ze dne 26.6.2019.
3. Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr
2. Obchodní podmínky města Zubří

V Zubří dne 27.6.2019

Ve Lhotě u Vsetína dne 28.6.2019

U.2. 

Město Zubří
Ing. Lubomír Vaculín, starosta
-objednatel-



MARTIN URBAN
ZENNÍ PRÁCE

Lhota 10, Vsetín 755 01
ICO: 73257958, DIČ: CZ7810305844
Martin Urban

-zhotovitel-

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Zubří - oprava kanalizace v ulici Hamerská

KSO:

Místo: Zubří

CC-CZ:

Datum: 24.6.2019

Zadavatel:

Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Uchazeč:

Martin Urban, Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín

Projektant:

Ivo Hradil Vodoprojekt

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

73257958

CZ7810305844

Cena bez DPH

3 435 295,98

DPH základní

Sazba daně

21,00%

snížená

15,00%

Základ daně

3 435 295,98

0,00

Výše daně

721 412,16

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 156 708,14

20.6. 2019

Datum:

Zubří

Misto:

Projektant

Zpracovatel

Martin Sušen

Sušen

24.06.2019

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Datum a podpis:

Uchazeč

Martin Urban, Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín

Objednavatel



Lhota u Vsetína 10, 755 01
IČO: 73257956, DIČ: CZ7810305844

Datum a podpis: *24.6.2019*

Razítko

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

0

Místo:

Zubří

Datum:

20.6. 2019

Zadavatel:

Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Projektant:

Ivo Hradil Vodoprojekt

Uchazeč:

Martin Urban

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	Kanalizační sběrač	3 435 295,98	4 156 708,14
02	Kanalizační odbočky	3 137 100,65	3 795 891,79
03	Vedlejší rozpočtové náklady	284 695,33	344 481,35
		13 500,00	16 335,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zubří - oprava kanalizace v ulici Hamerská

Objekt:

01 - Kanalizační sběrač

KSO:

Misto:

Zubří

Zadavatel:

Město Zubří, U Domoviny 234,756 54 Zubří

Uchazeč:

Martin Urban, Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín

Projektant:

Ivo Hradil Vodoprojekt

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Poznámka:

CC-CZ.

Datum:

24.6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

73257958

CZ7810305844

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 137 100,65

DPH základní

snížená

Základ daně

3 137 100,65

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

658 791,14

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 795 891,79

Projektant

Zpracovatel

Martin Sušen



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.06.2019

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Martin Urban, Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín

Datum a podpis:

Razítko

24.06.2019

Datum a podpis:

Razítko

Lhota 10, Vsetín 755 01
IČO: 73257958, DIČ: CZ7810305844

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01 - Kanalizační sběrač

Místo:

Zubří

Datum:

16. 5. 2019

Zadavatel:

Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ivo Hradil
Vodoprojekt

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 137 100,65	
D	1		Zemní práce				1 623 044,56	
1	K	113107223	Odstanění podkladu z kameniva dreného tl 300 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	224,748	59,16	13 296,09 CS ÚRS 2019 01	
2	K	113107242	Odstanění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	224,748	38,34	8 616,84 CS ÚRS 2019 01	
	W		1,3*(182,11-26,95)		201,708			
	W		2,4*2,4*4		23,040			
	W	k	Součet		224,748			
3	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	340,000	142,80	48 552,00 CS ÚRS 2019 01	
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	9,000	315,35	2 838,15 CS ÚRS 2019 01	
	W		1,5*6		9,000			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	248,20	744,60 CS ÚRS 2019 01	
	W		1,5*2		3,000			
6	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	185,000	8,50	1 572,50 CS ÚRS 2019 01	
7	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstanění	m	185,000	4,25	786,25 CS ÚRS 2019 01	
8	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	8,100	71,23	576,96 CS ÚRS 2019 01	
	W	or	2,0*27*0,15		8,100			
9	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	295,288	134,73	39 784,15 CS ÚRS 2019 01	
	W		1,3*(3,3+2,42)*0,5*12,3		45,731			
	W		1,3*(2,43+3,7)*0,5*26,38		105,111			
	W		1,3*(3,31+2,75)*0,5*36,04		141,962			

Cenová soustava		[KZC] max. počet	[KZC] uved. r	inš. množ.	rw	sidol		poř.	dál. Qd
PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
VV			1,3*(2,75+2,82)*0,5*48,17			174,399		Cenová soustava	
VV			1,3*(2,83+2,67)*0,5*40,43			144,537			
VV			1,3*(2,67+2,8)*0,5*18,7			66,488			
VV	r1		Mezisoučet			678,228			
VV	r		-k*0,39			-87,552			
VV	r		Součet			590,576			
VV			r*0,5			295,288			
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3		m3	88,586	30,35	2 688,59 CS ÚRS 2019 01	
VV			r*0,5*0,3			88,586			
11	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3		m3	295,288	241,83	71 409,50 CS ÚRS 2019 01	
VV			r*0,5			295,288			
12	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4		m3	88,586	61,12	5 414,38 CS ÚRS 2019 01	
VV			r*0,5*0,3			88,586			
13	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3	41,991	1 213,80	50 968,68 CS ÚRS 2019 01	
VV			výkop pro šachty						
VV			2,4*2,4*(2,81+3,36+2,8+2,88+2,73)			83,981			
VV	s		Součet			83,981			
VV			s*0,5			41,991			
14	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3		m3	12,597	170,43	2 146,91 CS ÚRS 2019 01	
VV			s*0,5*0,3			12,597			
15	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3		m3	41,991	1 793,50	75 310,86 CS ÚRS 2019 01	
VV			s*0,5			41,991			
16	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m		m2	1 043,428	200,60	209 311,66 CS ÚRS 2019 01	
VV			r1/1,3*2			1 043,428			
17	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m		m2	1 043,428	107,10	111 751,14 CS ÚRS 2019 01	
18	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m		m2	139,968	80,58	11 278,62 CS ÚRS 2019 01	
VV			výkop pro šachty						
VV			2,4*4*(2,81+3,36+2,8+2,88+2,73)			139,968			
19	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m		m2	139,968	31,11	4 354,40 CS ÚRS 2019 01	
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		m3	408,798	104,98	42 915,61 CS ÚRS 2019 01	
VV			r*0,55+s			408,798			
21	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3	8,100	82,11	665,09 CS ÚRS 2019 01	
VV			"dovoz ornice z mezideponie" or			8,100			
22	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3	141,468	82,11	11 615,94 CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Cena celkem [CZK]	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přij	dél	Qd
23	K	162701105	"odvoz+dovoz zeminy z mezideponie" z*2			141,468					
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z			m3	603,823	224,83	135 757,53 CS ÚRS 2019 01		
			horminy tř. 1 až 4								
			r+s			674,557					
			-z			-70,734					
			Součet			603,823					
24	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z			6 038,230		17,68	106 755,91 CS ÚRS 2019 01		
			horminy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m								
			o*10			6 038,230					
25	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3			m3	8,100	217,60	1 762,56 CS ÚRS 2019 01		
			"dovoz ornice z mezideponie" or			8,100					
26	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3			m3	70,734	217,60	15 391,72 CS ÚRS 2019 01		
			"dovoz zeminy z mezideponie" z			70,734					
27	K	171201201	Uložení sypání na skládky			m3	603,823	13,86	8 368,99 CS ÚRS 2019 01		
			o			603,823					
28	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a			t	1 008,384	100,00	100 838,40 CS ÚRS 2019 01		
			kameniva na skládce								
			o*1,67			1 008,384					
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním			m3	339,996	102,85	34 968,59 CS ÚRS 2019 01		
			v komunikaci								
			1,3*(2,43+3,7-0,39*2-0,86*2-0,15*2)*0,5*(38,77-26,95)			25,584					
			1,3*(3,31+2,75-0,39*2-0,86*2-0,15*2)*0,5*36,04			76,369					
			1,3*(2,75+2,82-0,39*2-0,86*2-0,15*2)*0,5*48,17			86,730					
			1,3*(2,83+2,67-0,39*2-0,86*2-0,15*2)*0,5*40,43			70,955					
			1,3*(2,67+2,8-0,39*2-0,86*2-0,15*2)*0,5*18,7			32,454					
			šachty								
			(2,4*2,4-1,3*1,3)*(3,36+2,8+2,88+2,73)			47,904					
			Součet			339,996					
30	M	58331201	šterkopisek netříděný			t	679,992	399,88	271 915,20 CS ÚRS 2018 01		
			p3*2,0			679,992					
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním			m3	70,734	102,85	7 274,99 CS ÚRS 2019 01		
			v zeleném								
			r+s			674,557					
			-p1-p2-p3-p4			-579,183					
			-1,3*1,3*(2,81+3,36+2,8+2,88+2,73)			-24,640					
			Součet			70,734					
32	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítím, uloženou do 3 m			m3	30,130	482,80	14 546,76 CS ÚRS 2019 01		
			v zeleném								
			1,3*0,86*26,95			30,130					

PČ	Typ	Kód	Cena soustava	[KZC] ucelková cena	[KZC] cena za	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přij	délka
33	K	175111109				Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m	m3	30,130	286,03	8 618,08 CS ÚRS 2019 01		
34	K	175151101				Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	173,469	482,80	83 750,83 CS ÚRS 2019 01		
	VV	p1				1,3*0,86*(182,11-26,95)		173,469				
35	M	58337331				šterkopisek frakce 0/22	t	346,938	314,93	109 261,18 CS ÚRS 2019 01		
	VV					p1*2,0		346,938				
36	K	181301102				Rozproštění omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	54,000	53,81	2 905,74 CS ÚRS 2019 01		
	VV					or/0,15		54,000				
37	K	181411131				Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	54,000	19,72	1 064,88 CS ÚRS 2019 01		
38	M	00572410				osivo směs travní parková	kg	1,644	93,93	154,42		
	VV					54*0,03*1,015		1,644				
39	K	183403153				Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	54,000	4,12	222,48 CS ÚRS 2019 01		
40	K	183403161				Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	54,000	0,51	27,54 CS ÚRS 2019 01		
41	K	185804511				Mechanické odplevelení	m2	54,000	52,96	2 859,84 CS ÚRS 2019 01		
D	3					Svislé a kompletní konstrukce				13 563,96		
42	K	359901211				Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	183,000	74,12	13 563,96 CS ÚRS 2019 01		
D	4					Vodorovné konstrukce				45 253,70		
43	K	451572111				Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	35,588	1 271,60	45 253,70 CS ÚRS 2019 01		
	VV					lože pod potrubí						
	VV	p2				1,3*0,15*182,5		35,588				
D	5					Komunikace pozemní				317 256,79		
44	K	564851111				Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63mm	m2	224,748	157,68	35 438,26 CS ÚRS 2019 01		
	VV					k		224,748				
45	K	565145111				Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	224,748	455,60	102 395,19 CS ÚRS 2019 01		
	VV					k		224,748				
46	K	567122114				Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	224,748	239,28	53 777,70 CS ÚRS 2019 01		
	VV					k		224,748				
47	K	573231111				Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	564,748	8,59	4 851,19 CS ÚRS 2019 01		
	VV					340+k		564,748				

PC Typ	Kód	Ценовая группа	Код	Детальное описание	Единица измерения	Количество	Цена за единицу [CZK]	Всего [CZK]	Вид работ	Ссылка на спецификацию
67	M 59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový	625x120x120mm		kus	1,000	187,45	187,45 CS ÚRS 2019 01		
68	K 890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného	prostoru do 1,5 m3		m3	19,600	4 874,70	95 544,12 CS ÚRS 2019 01		
		1,4*1,4*2,0*5				19,600				
69	K 899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně	rámu pro třídu zatížení B125, C250		kus	1,000	616,27	616,27 CS ÚRS 2019 01		
70	M 28661770	poklop šachtový litinový + rám betonový dno DN 400	pro třídu zatížení B125		kus	1,000	1 535,25	1 535,25 CS ÚRS 2019 01		
71	K 899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně	rámu pro třídu zatížení D400, E600		kus	4,000	616,25	2 465,00 CS ÚRS 2019 01		
72	M 59224661	poklop šachtový betonový výplň+ litina 785(610)x160	mm, s odvětráním		kus	4,000	2 529,00	10 116,00 CS ÚRS 2019 01		
73	K 899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně	rámu hmotnosti přes 150 kg		kus	5,000	451,35	2 256,75 CS ÚRS 2019 01		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								
74	K 919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm			m	348,720	65,62	22 883,01 CS ÚRS 2019 01		
D 997		Přesun sutě								
76	K 997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km			t	183,354	36,64	6 718,09 CS ÚRS 2019 01		
77	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů			t	3 483,726	9,18	31 980,60 CS ÚRS 2019 01		
		183,354*19				3 483,726				
78	K 997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km			t	163,596	577,15	94 419,43 CS ÚRS 2019 01		
		346,95-183,354				163,596				
79	K 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů			t	3 108,324	24,31	75 563,36 CS ÚRS 2019 01		
		sut*19				3 108,324				
80	K 997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu			t	346,950	109,65	38 043,07 CS ÚRS 2019 01		
81	K 997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101			t	163,596	250,00	40 899,00 CS ÚRS 2019 01		
		sut				163,596				
82	K 997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302			t	84,465	600,00	50 679,00 CS ÚRS 2019 01		
83	K 997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504			t	98,889	100,00	9 888,90 CS ÚRS 2019 01		
D 998		Přesun hmot								
								157 981,92		

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot oteřevný výkop	t	1 358,400	116,30	157 981,92	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Zubří - oprava kanalizace v ulici Hamerská

Objekt:

02 - Kanalizační odbočky

KSO:

Místo:

Zubří

CC-CZ:

Datum:

24.6. 2019

Zadavatel:

Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Uchazeč:

Martin Urban, Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín

Projektant:

Ivo Hradil Vodoprojekt

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

73257958

CZ7810305844

Cena bez DPH**284 695,33**DPH základní
sníženáZáklad daně
284 695,33
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
59 786,02
0,00**Cena s DPH****v CZK****344 481,35**

Projektant

Zpracovatel
Martin Sušeň

Datum a podpis:

Razítko

24.06.2019

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Martin Urban, Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín

MARTIN URBAN
ZÁZNAM PRŮBĚHU

Lhota 10, Vsetín 755 01
IČO: 73257958, DIČ: CZ7810305844

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24. 6. 2019

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zubří - oprava kanalizace v ulici Hamerská

Objekt:

02 - Kanalizační odbočky

Místo:

Zubří

Datum:

20.6. 2019

Zadavatel:

Město Zubří, U Domoviny 234,756 54 Zubří

Projektant:

Ivo Hradil
Vodoprojekt

Uchazeč:

Martin Urban

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce				149 315,51	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	46,369	179,35	8 316,28 CS ÚRS 2019 01	
			0,9*(3,11+2,95)*0,5*2,0		5,454			
			0,9*(2,92+2,83)*0,5*2,0		5,175			
			0,9*(2,84+2,73)*0,5*2,0		5,013			
			0,9*(2,77+2,66)*0,5*2,0		4,887			
			0,9*(2,64+2,55)*0,5*2,0		4,671			
			0,9*(2,64+2,53)*0,5*2,0		4,653			
			0,9*(2,55+2,44)*0,5*2,0		4,491			
			0,9*(2,48*2,4)*0,5*2,0		5,357			
			0,9*(2,46+2,37)*0,5*2,0		4,347			
			0,9*(2,52+2,44)*0,5*2,0		4,464			
			0,9*(2,54+2,45)*0,5*2,0		4,491			
			0,9*(2,57+2,48)*0,5*2,0		4,545			
			0,9*(2,57+2,46)*0,5*2,0		4,527			
			0,9*(2,56+2,44)*0,5*2,0		4,500			
			0,9*(2,53+2,42)*0,5*2,0		4,455			
			0,9*(2,48+2,39)*0,5*2,0		4,383			
			0,9*(2,49+2,4)*0,5*2,0		4,401			
			0,9*(2,45+2,36)*0,5*2,0		4,329			
			0,9*(2,43+2,33)*0,5*2,0		4,284			
			0,9*(2,44+2,35)*0,5*2,0		4,311			
			Součet		92,738			
			r*0,5		46,369			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	13,911	30,35	422,20 CS ÚRS 2019 01	

stavba	[KZC] ukladac	[KZC] vuzo.r	[KZC] popis	W	W	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	POK	d/M	Číslo
typ	Kod											
W			r*0,5*0,3				13,911					
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3			46,369	344,25	15 962,53 CS ÚRS 2019 01			
W			r*0,5				46,369					
4	K	132301209	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3			13,911	61,12	850,24 CS ÚRS 2019 01			
W			r*0,5*0,3				13,911					
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2			206,084	200,60	41 340,45 CS ÚRS 2019 01			
W			r/0,9*2				206,084					
6	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2			206,084	170,10	35 054,89 CS ÚRS 2019 01			
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3			92,738	104,98	9 735,64 CS ÚRS 2019 01			
W			r				92,738					
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			20,160	224,83	4 532,57 CS ÚRS 2019 01			
W			r-z				20,160					
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			201,600	17,68	3 564,29 CS ÚRS 2019 01			
W			o*10				201,600					
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			20,160	13,86	279,42 CS ÚRS 2019 01			
W			o				20,160					
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			33,667	100,00	3 366,70 CS ÚRS 2019 01			
W			o*1,67				33,667					
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3			72,578	102,85	7 464,65 CS ÚRS 2019 01			
W			r-p1-p2				72,578					
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítěm, uloženo do 3 m	m3			16,560	482,80	7 995,17 CS ÚRS 2019 01			
W			0,9*0,46*40,0				16,560					
14	M	58337332	šterkopisek frakce 0-22	t			33,120	314,93	10 430,48 CS ÚRS 2019 01			
W			16,56*2 'Přepočtené koeficientem množství				33,120					
D	4		Vodorovné konstrukce						4 577,69			
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3			3,600	1 271,58	4 577,69 CS ÚRS 2019 01			
W			0,9*0,1*40,0				3,600					
D	8		Trubní vedení						126 085,28			
16	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m			40,000	139,40	5 576,00 CS ÚRS 2019 01			

Cenová soustava		Cena celkem [CZK]		[CZK]		Popis		Množství		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
PČ	Typ	Kód																	
17	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150						kus		18,000		66,47		1 196,46 CS ÚRS 2019 01				
18	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 150x45°						kus		18,000		80,04		1 440,72 CS ÚRS 2019 01				
19	K	877425221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 500						kus		18,000		277,10		4 987,80 CS ÚRS 2019 01				
20	M	28611417	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/150/45°						kus		18,000		6 220,35		111 966,30 CS ÚRS 2019 01				
21	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200						m		40,000		22,95		918,00 CS ÚRS 2019 01				
D		998	Přesun hmot														4 716,85		
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop						t		40,652		116,03		4 716,85 CS ÚRS 2019 01				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zubří - oprava kanalizace v ulici Hamerská

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zubří

CC-CZ:

Datum:

24.6. 2019

Zadavatel:

Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Uchazeč:

Martin Urban, Lhoť u Vsetína 10, 755 01 Vsetín

Projektant:

Ivo Hradil Vodoprojekt

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

Cena bez DPH**13 500,00**DPH základní
sniženáZáklad daně
13 500,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
2 835,00
0,00**Cena s DPH****v CZK****16 335,00**

Projektant

Zpracovatel

Martin Sušeň



Datum a podpis:

Razítko

24.06.2019

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Martin Urban, Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín

MARTIN URBAN
ČESKÁ REPUBLIKA

Lhota 10, Vsetín 755 01
IČO: 73257958, DIČ: CZ7810305844

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24. 6. 2019

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zubří - oprava kanalizace v ulici Hamerská

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zubří

Datum: 20.6. 2019

Zadavatel:

Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Projektant: Ivo Hradil
Vodoprojekt

Uchazeč:

Martin Urban

Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				13 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				13 500,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	5 000,00		8 500,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	3 500,00		5 000,00 CS ÚRS 2018 01
								3 500,00 CS ÚRS 2018 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 500,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 500,00		1 500,00 CS ÚRS 2018 01
D	VRN7		Provozní vlivy				3 500,00	
4	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	Kč	1,000	3 500,00		3 500,00 CS ÚRS 2018 01