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OBCHODNÍ PODMÍNKY – VZOROVÁ SMLOUVA O DÍLO 

 

 

 

 

 

 

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. 

Účastníci zadávacího řízení do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro 

vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, 
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jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní 

podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 

SMLOUVA O DÍLO 

I. DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

Objednatel:  Město Zubří 

sídlem:    U Domoviny 234, 756 54 Zubří 

IČ:    00304492 

DIČ:    CZ00304492 

Zastoupený:  Ing. Lubomírem Vaculínem, starostou města 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ……………….. 

Telefon:  +420 …………………. 

E-mail:    ……………………………. 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  2221851/0100 

 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  …………………………………………. 

Se sídlem:  …………………………………………. 

IČ:    ……………………………………..…. 

DIČ:    ……………………………………..…. 

Jednající:  ……………………………………..…. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ………………………..………………. 

Telefon:  …………………………..……………. 

E-mail:    ………………………………..………. 

Bankovní spojení: ………………………………..………. 

Číslo účtu:  ……………………………………..…. 

Zapsaný:  ……………………………………..…. 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 

a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.  

B. Nabídku zhotovitele ze dne …………….. podanou v užším nadlimitním řízení dle  zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněmí pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ 

nebo „ZZVZ“) na veřejnou zakázku pod názvem "Protipovodňová opatření města Zubří" 

vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější. 

C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou 

za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 

díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy; 

dohodly se smluvní strany na uzavření této   
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SMLOUVY O DÍLO 

I.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za 

provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 

dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

1.3  Dodavatel bude ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly. Dodavatel/zhotovitel si musí být vědom, že je povinen na žádost zadavatele 

(resp. objednatele) písemně poskytnout jakékoli doplňující informace související s realizací 

projektu, které si vyžádají kontrolní orgány, a to ve stanovené lhůtě; dodavatel je dále povinen 

vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré 

doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit případné ověřování souladu údajů o realizaci 

projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem a poskytnout 

součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly (oprávněnými osobami územní 

finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský 

účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly).  

1.4    Dodavatel/zhotovitel bude respektovat právo SFŽP ČR na zajišťování veškerých podkladů a 

údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově 

poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu SFŽP ČR.  Dodavatel/zhotovitel se zavazuje 

archivovat originály smluv včetně jejích případných dodatků a příloh, veškeré originály 

účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s 

realizací projektu po dobu min. 10 let od předložení žádosti o proplacení. 

II. SPECIFIKACE DÍLA 

2.1 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, dodávek, služeb a prací, nutných k 

realizaci díla „Protipovodňová opatření města Zubří“ specifikované v projektové 

dokumentaci a to včetně: 

2.2 zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, 

odstranění a likvidace,  

2.3 vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, 

uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do 

stavu dle podmínek povolení,  

2.4 provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující 

tyto skutečnosti:  

(l)  komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu, 

pokud k tomu objednatel neudá písemný souhlas,  

(ll) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného 

souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele, 

(lll) zhotovitel provede po dohodě s objednatelem i jiná opatření související s výstavbou, 

resp. provedením díla, 

dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních 

v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátech word, pdf, 
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dwg, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení 

dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.  

2.5 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 

všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných 

stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude 

zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a 

dále dle Technické specifikace, která je přílohou  č. 3 této smlouvy, dle požadavků v bodě č. 5 

Podmínek a požadavků na zpracování nabídky.   

2.6 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.  

2.7 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 

je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných zkoušek a požadavků 

orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou,  

b) podmínkami stanovenými ČSN,  

c) projektovou dokumentací,  

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

2.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 

považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

III. DOBA PLNĚNÍ 

3.1  Termín zahájení díla je 01. 09. 2021. Protože tento termín je závislý na řádném ukončení 

zadávacího řízení, na uzavření smlouvy, vyhrazuje si objednatel možnost výzvu k převzetí 

staveniště dle čl. XII. odst. 8. 1 odeslat zhotoviteli později nežli 20. 08. 2021 s tím, že 

stanovená lhůta realizace 180 kalendářních dnů zůstává zachována. Objednatel se zavazuje 

informovat zhotovitele o tom, že vznikají překážky bránící zahájení díla v ujednaný termín, 

bez zbytečného prodlení po té, co se o nich dozví. 

3.2  Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo objednatelem předáno místo plnění 

díla. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 7 dnů po protokolárním 

předání staveniště.  

3.3  Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě maximálně 180 kalendářních dnů, počítaných 

ode dne předání a převzetí. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě 

protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí bude dokumentace 

skutečného provedení dodávky včetně potřebných dokladů. 

3.4 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. 

3.5 Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem dodávky, který je nedílnou součástí této 

smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůty v harmonogramu dodávky budou upraveny 

v závislosti na termínu předání a převzetí místa plnění. 

3.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 

předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno 

v souladu s touto smlouvou a objednatel v písemném předávacím protokole potvrdí, že přebírá 

dílo bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí díla jsou také další plnění dle této smlouvy, 
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zejména dokumentace skutečného provedení stavby a další doklady vyžadované touto 

smlouvou. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Zadavatel si vyhrazuje právo 

odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Je-li v 

zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím 

definován minimální požadovaný standard. 

3.8 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.3. této smlouvy není 

objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.   

IV. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Stavba bude probíhat v katastrálním území města Zubří . 

V.  CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY  

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Nabídková cena celkem: 

Cena bez DPH:   …………………….…………. 

 DPH 21%:    ……………..………………… 

Cena díla celkem včetně DPH: ………………………….……. 

Slovy: ……………………………..…………………………………………………………….. 

(dále taktéž „Cena za provedení díla“)   

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, je ho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je 

sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je 

překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny 

sjednané touto smlouvou a pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu 

prací nad rámec předmětu plnění určených touto smlouvou. DPH bude účtováno v zákonné 

výši, dle sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.2 V případě víceprací a méněprací budou tyto kalkulovány dle jednotkových cen z přílohy č. 1 

této smlouvy - Položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací, dodávek a služeb). Pokud zde 

tyto práce nebudou uvedeny, použije zhotovitel ceník RTS Brno platný v době realizace 

víceprací.    

5.3 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou 

uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i 

náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení 

musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 

podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení 

díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a 

přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a 

dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou 

dokumentaci pro provedení díla (výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), 

dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, 

předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů 

nutných k užívání dokončené stavby dle Stavebního zákona. Dále se jedná zejména o náklady 

na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, dopravní značení, zajištění 

bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod.  
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5.4 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou 

práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného 

plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Účtováno smí být jen v cenách dle 

položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 

5.5 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad 

obsahující název Operační program životního prostředí, prioritní osy 1 – Zlepšování kvality 

vod a snižování rizika povodní víle 1.4. – Podpořit preventivní protipovodňová opatření, reg.č. 

projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_145/0012423, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol 

– soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle oceněného 

soupisu dodávek, služeb a stavebních prací, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený 

technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za 

příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu 

neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě 

s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho 

nárok.  

5.6 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb. – o  dani  z  přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 

563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 

nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit 

ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad 

opravit, eventuálně vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě 

běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného resp. doplněného dokladu 

objednateli.  

5.7 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 

(slovy: třicet) kalendářních dní. Zadavatel zaplatí do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena 

faktura. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 

účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem připsána na účet zhotovitele uvedeného 

v záhlaví této smlouvy. 

5.8  Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven 

a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). 

Konečnou fakturu objednatel uhradí do 30 dnů ode dne, kdy byla faktura doručena. Kopie 

předávacího protokolu, ve kterém objednatel potvrdil převzetí díla, je nezbytnou součástí 

(jakožto příloha) takto zhotovitelem vystaveného daňového dokladu a bez této přílohy se na 

něj bez dalšího vztahuje postup dle odstavce 5.6 tohoto článku.    

 

5.9.  V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) je 

Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení 

platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 

povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k 

plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je 

oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem 

k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s 

poddodavateli, které budou obsahovat obchodní tajemství. 
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VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

6.1  Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 

postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 

aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 

smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3  Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 

smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 

výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a 

jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 

jinou součinnost. 

6.4 Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, případně změnu díla oproti 

projektové dokumentaci, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis 

všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění dle čl. 5.2 Smlouvy, a tento 

soupis předložit objednateli ke schválení. Dodavatel je rovněž povinen předložit objednateli 

bez zbytečného odkladu změnový list dle požadavků poskytovatele dotace. 

VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ 

OBJEDNATELE  

7.1  Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění 

stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla 

vyplývající mj. i ze zadávací dokumentace a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a 

pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že 

sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny 

vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně 

způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného 

prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek 

založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění 

závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění 

díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo 

pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do 

uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla takto způsobené dle ust. § 2615 -2619 zákona 

č.89/2012, občanský zákoník, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 

úpadek zhotovitele, 

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
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(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných 

organizačních změn; a/nebo 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této smlouvy; a/nebo 

(f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 

souvisejících; a 

(g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez 

dalšího odstoupit. 

7.3 Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby jím zmocněné provádět kontrolu v průběhu 

provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění 

závěrečného vyúčtování díla. 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby jím zmocněné vykonávat v místě provádění díla 

kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou 

práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a 

v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla 

upozorní zápisem ve stavebním/montážním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-

technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na 

provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 

pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.  

VIII. STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ DENÍK  

8.1  Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. této smlouvy) objednatelem 

zhotoviteli vést stavební a montážní deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na 

stavbě bude veden pouze jeden stavební a montážní deník, vedený zhotovitelem a budou 

v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. 

Do stavebního a montážní deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené 

zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny 

harmonogramu postupu prací dle článku III. této smlouvy. Stavební a montážní deník bude 

uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli 

oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního a montážního deníku předá zhotovitel při 

přejímacím řízení objednateli, jedna kopie (průpis) každé strany stavebního deníku bude 

ponechána zhotoviteli.  

8.2 Stavební a montážní deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená 

osoba –je ___________________, tel. ………………. ___________. V případě změny osoby 

zhotovitelem pověřené k vedení stavebního a montážního deníku musí být tato skutečnost 

bezodkladně uvedena ve stavebním a montážním deníku.  

8.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním a montážním deníku 

odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního 

a montážního deníku. Stavební a montážní deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě 

k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

8.4 Denní záznamy se do stavebního a montážního deníku zapisují tak, že se píší do knihy 

s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. 

Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje 
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čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 

zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 

objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního a montážního deníku. 

8.6  Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 

prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 

smluvních stran. 

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1  Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 

uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je 

povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky 

určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o 

prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že 

na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu 

příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále 

provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a 

dalšími souvisejícími předpisy. 

9.2 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 

požadovaná mechanická pevnost a stabilita. 

9.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 

dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen 

předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou 

v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to 

před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 

dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, a prokáže se pochybení na 

straně zhotovitele, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady 

do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a 

odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady 

škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným 

způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu 

se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

9.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. 

této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,  

(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům,  

(c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace  negativních 

vlivů na okolí výstavby a  

(d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 

bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 

poddodavatelů. Tyto odpovědné osoby potvrdí stavební a montážní deník před 

zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem připojením 

vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá 
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zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel 

s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele 

předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.  

9.5 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele 

předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých 

poddodavatelů. 

9.6 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na 

zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 

nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 

majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 

objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

9.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 

provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně 

geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat 

objednateli tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.  

Zhotovitel je dále povinen: 

(a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně 

pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti 

poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli 

v digitalizované podobě a na nosiči dat CD ROM a současně v listinné podobě jako 

součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.2. této smlouvy;  

(b) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele 

k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že 

objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím 

souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního/montážního deníku. Nesplní-

li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na 

žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, 

na svůj náklad. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje min. 3 pracovní dny předem písemně informovat objednatele o zahájení 

dodávek, služeb a stavebních prací, které na díle budou fakticky provádět poddodavatelé. 

Písemná informace musí obsahovat jmenovité uvedení poddodavatelů vč. prací a činností, 

které budou vykonávat. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, bude povinností zhotovitele před 

touto změnou předložit objednateli  

• doklady prokazující splnění profesní způsobilosti novým poddodavatelem, 

• doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace novým poddodavatelem, 

• doklady o splnění základní způsobilosti podle novým poddodavatelem, a 

• písemný závazek nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětné 

části díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 

v rámci plnění předmětu díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém nový poddodavatel 

prokazuje část kvalifikace za dodavatele – zhotovitele díla. 

Při nesplnění uvedených podmínek nesmí zhotovitel provést změnu poddodavatele, jehož 

prostřednictvím prokazoval kvalifikaci.  
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9.9 Objednatel si vyhrazuje právo nesouhlasit s prováděním díla poddodavatelem a tohoto 

poddodavatele z realizace díla vyloučit v případě, že poddodavatel neprovádí dílo v kvalitě 

podle projektové dokumentace, požadavků v příslušných normách a zákonných předpisech 

technických i bezpečnostních. 

9.10.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na 

území ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 

pozdějších předpisů a ostatní platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat práce 

legálně a zavazuje se vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a 

řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souladu se zásadou 

sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ se zhotovitel výslovně zavazuje, že 

při realizaci této smlouvy bude dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci 

související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv 

však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 

směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. 

9.11.  Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 

environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 

spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, 

aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho 

činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 

nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy. 

9.12. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 

inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým 

směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

X. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZKOUŠKY DÍLA 

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného 

stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality 

provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného 

provedení díla zhotovitelem. U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem 

výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 

24 měsíců. Od konce zkušebního provozu, který bude v délce 2 měsíců. 

10.2 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku X. odst. 10.1. této smlouvy vady 

díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 

alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek 

na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. 

Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může 

měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

10.3 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 

v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 

odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady 

či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.  

10.4 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 

protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná 
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jako v článku X. odst. 10.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem 

zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba 

přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 

kalendářní den. 

10.5 Smluvní strany se dohodly, že: 

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku X. 

odst. 10. 3. této smlouvy; a/nebo  

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku X. odst. 10.3. této 

smlouvy; a/nebo  

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;  

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 

upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká 

vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou 

objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči 

zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

10.6 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy. 

10.7 V období posledního měsíce záruční lhůty dle článku X. odst. 10.1. této smlouvy je zhotovitel 

povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní 

prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních 

podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich 

odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či 

jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto 

odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném 

protokole o splnění záručních podmínek uznává. 

10.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

10.9 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že 

vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené 

náklady.  

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 

stanoveno touto smlouvou), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. 

vady, s nimiž bude dílo převzato. Podle § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je 

dílo provedeno v případě, že je dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené 

tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

11.2 Objednatel převezme dokončené dílo buď s výhradami, nebo bez výhrad. Výhradami je 

myšleno vytknutí vad. Dílo, které neodpovídá smlouvě, má vadu. Předávací protokol musí 
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obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a 

zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis 

zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem.  Objednatel 

má povinnost převzít jen dílo bez vad a nedodělků. Pokud objednatel přesto převezme dílo 

s vadami, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude 

obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. 

Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady 

zjištěné prohlídkou díla dle ust. článku XI., odst. 11.6. této smlouvy.. Předávací protokol bude 

vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý 

stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. Podle ustanovení § 2108 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nemusí až do odstranění vady platit část 

ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

11.3 V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a 

za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli 

před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební/montážní 

deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a 

výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady 

o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku 

II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu 

v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 

provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si 

v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen 

zhotovitel objednateli předat ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v 

digitální podobě na CD ve formátech word, pdf, dwg při předání díla. V případě, že nedojde 

k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, 

nepovažuje se dílo za řádně ukončené.          

11.4 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 

včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou Nebude-li tato povinnost splněna, 

nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a 

pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, 

je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

11.5 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 

které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Podstatnou vadou se pro 

účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 

projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo 

nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 

smlouvy. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, 

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 

její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník). 

11.6 Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 

převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou 

oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-

li dohodnuto jinak. Skryté vady je objednatel oprávněn namítat po dobu pěti let od převzetí 

stavby. 

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních 

stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.  
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XII. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA  

12.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy tyto ve 

smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 

pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok 

objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. 

Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být po písemném oznámení 

započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. Právo objednatele z vadného plnění 

zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na objednatele, byť se projeví až 

později (skrytá vada), jakož i později vzniklá vada, pokud ji zhotovitel způsobil porušením své 

povinnosti (§ 2100 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

12.2 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést dílo včas a řádně je zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5 000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

12.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit k odstranění vad, se kterými 

bylo dílo převzato, v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, 

kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a vadu 

zvlášť.  

12.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 

převzato, v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 

smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

12.5 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamovaných 

vad v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 

smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

12.6 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 

dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve 

výši 2 000,- Kč za každý i započatý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

12.7 Při prokazatelném zjištění porušení čl. V. odst. 5.9. nebo čl. IX. odst. 9.10. nebo odst. 9.11. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve 

výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

12.8 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 

v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité 

plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení v příslušné zákonné výši.  

 

XIII.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 

povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na 

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, 

řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

13.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí 

zejména: 
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a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které 

bude delší než 30 kalendářních dnů, a/nebo 

b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XV. této smlouvy, a/nebo 

c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.  

d) zhotovitel vstoupil do likvidace;  

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 

strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 

vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. 

Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:  

a. částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 

zhotoviteli; a 

b. částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 

účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, 

kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 

________________.  

13.3 Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

XIV. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO 

PRÁVA 

14.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech a 

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či 

pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného 

předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude 

v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

14.2 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho 

části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či 

byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

(a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

(b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

(c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

14.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel 

povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu 

způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy. 

14.4 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 

k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách 
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se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 

nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení o výhradě vlastnictví ani jinou 

podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti 

zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je 

objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.  

14.5 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady 

či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 

smlouvy.  

XV.  POJIŠTĚNÍ 

15.1 Pro veřejnou zakázku platí, že po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno pojistnou smlouvou 

pro případ pojistné události související s prováděním díla. Platnost smlouvy bude minimálně 

na dobu realizace díla s možností zadavatele kdykoliv na požádání nahlédnout do smlouvy, 

požádat pojišťovnu o potvrzení doby platnosti a výši limitů a spoluúčasti. Zhotovitel předloží 

Objednateli pojistnou smlouvu k datu podpisu smlouvy, před zahájením díla a na vyžádání 

Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla. 

15.2 Pojištění musí být sjednáno minimálně ve výši 5,0 mil. Kč. Objednatel požaduje maximální 

spoluúčast na pojistném plnění do výše 10 %.  

15.3 Nepředložení výše uvedené pojistné smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo bude 

sankcionováno zadavatelem, a to ve výši 10 000, -- Kč denně do doby předložení pojistné 

smlouvy. 

15.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději do čtrnácti dní ode dne podpisu této smlouvy doklady 

prokazující zaplacení pojistného dle výše uvedených pojistných smluv na období ode dne 

zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzení 

pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto období. Popřípadě doklady prokazující zaplacení 

pojistného na určité dané období dle pojistné smlouvy a následně vždy navazující doklady o 

zaplacení pojistného na další období, až do doby řádného předání díla objednateli. 

Nepředložení těchto dokladů bude sankcionováno zadavatelem, a to ve výši 10 000, -- Kč 

denně do doby předložení dokladu o zaplacení. 

15.5 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro 

něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení v souladu s čl. XVI. této smlouvy po celou 

dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi 

dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli 

nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení 

pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla 

objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto 

období. 

 

XVI.  POHLEDÁVKA OBJEDNATELE 

16.1 Zhotovitel se podpisem smlouvy o dílo zavazuje, že v případě, pokud vznikne právně 

relevantní pohledávka Objednatele za Zhotovitelem, zajistí vyhotovení notářského zápisu dle § 

71a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, v platném znění, o právním úkonu, ve 

kterém Zhotovitel jednostranně uzná peněžitou pohledávku vyplývající z již založeného 

závazkového právního vztahu, vzniklého na základě uzavřené smlouvy o dílo. Tento notářský 
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zápis bude obsahovat svolení Zhotovitele, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden 

výkon rozhodnutí (exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou 

povinnost zaplatit vzniklou pohledávku řádně a včas nesplní.  

16.2 Notářský zápis bude vyhotoven v souladu se smlouvou o dílo, bude předložen Zhotovitelem 

na základě písemné výzvy Objednatele, v níž bude specifikována pohledávka, její výše, 

skutečnost, na níž se pohledávka zakládá a lhůta, v níž má být pohledávka zaplacena (doba 

plnění). Tato lhůta bude odpovídat ustanovením smlouvy o dílo - pokud v konkrétním případě 

nebude lhůta k plnění ve smlouvě o dílo stanovena, stanoví ji Objednatel ve výzvě.  

16.3 V případě, že notářský zápis vyhotovený v souladu s tímto ustanovením Smlouvy o dílo 

Zhotovitel nepředloží Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel výzvu 

Objednatele, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit již bez dalšího a je rovněž 

oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla, kterou je povinnost Zhotovitele 

předložit notářský zápis zajištěna.  

XVII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 

příslušné články společných ustanovení. 

17.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka připsána ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany 

(věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.  

17.3 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 

a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 

nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 

nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

17.4 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 

listině. 

17.5 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy 

tvoří nedílnou součást smlouvy. 

17.6 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a 

místně příslušnými soudy České republiky. 

17.7 Bude-li v souvislosti s jednáním zhotovitele uložena orgány veřejné moci objednateli sankce, 

zavazuje se zhotovitel tuto sankci objednateli nahradit. Náhradu může objednatel čerpat i 

z bankovní záruky. 

Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., 

občanský zákoník.  

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, kdy povinným 

subjektem je objednatel a zavazuje se tak podle § 5 odst. 2 cit. zákona o registru smluv tuto 

smlouvu uveřejnit v registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

18.2 Dále se smluvní strany dohodly taktéž na možnosti pozastavení průběhu výstavby ze strany 

objednatele. 
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18.3 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 

originálu. 

18.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

18.5 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

• Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis dodávek, služeb a prací)  

• Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram   

18.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 

a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

19.7 Uzavření této smlouvy schválilo v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích), Rada města Zubří, dne 

……………………. usnesením č. ……………... Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 cit. 

zákona o obcích a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona. 

 

Přílohy: 

č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)  

č. 2 - Časový a finanční harmonogram 

č. 3 – Technická specifikace 

 

 

 

V Zubří, dne ……………………   V ……………………dne ……….….. 

 

 

 

_______________________________________     ___________________________________ 

Ing. Lubomír Vaculín, starosta města 

 


