

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Prodloužení kanalizace - Zubří, ul. Nádražní

KSO:

Místo: Zubří

CC-CZ:

Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:

Město Zubří

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o.

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Projektant:

Ivo Hradil-VODOPROJEKT

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 691 202,35
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 7 691 202,35	Výše daně 1 615 152,49
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 306 354,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Ing. Lubomír
Vaculín

Digitálně podepsal Ing. Lubomír
Vaculín
DN: cn=CZ.2.5.4.97=NTRCZ-00304432,
ou=MĚSTO ZUBŘÍ, ou=55932, ou=ing.
Lubomír Vaculín, sn=Vaculín,
givenName=Lubomír,
serialNumber=2165354, ki=fewstrosta
Datum: 2022.09.09 13:08:29 +02:00'

Uchazeč

Tomáš
Tichý

Digitálně podepsal
Tomáš Tichý
Datum: 2022.09.09
10:06:47 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Prodloužení kanalizace - Zubří, ul. Nádražní

Místo: Zubří

Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: Město Zubří

Projektant: IVO HRAŠIL-
VODNOPROJEKT

Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o.

Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 691 202,35	9 306 354,84
02	Kanalizační sběrač S-S2	7 467 202,35	9 035 314,84
002	Kanalizační sběrač S-S2	6 662 568,99	8 061 708,48
003	Kanalizační odbočky	804 633,36	973 606,37
03	Vedlejší rozpočtové náklady	224 000,00	271 040,00



756 27 Valašská Bystřice 225
Tel.: +420-571/646430
Fax: +420-571/646335
E-mail: commodum@commodum.cz
sídl o společnosti: GPS 49°25'0" N, 18°6'15" E

IČO: 46577238; DIČ: CZ46577238
Bankovní spojení: KB Rožnov p R.: 4000702-801/0100
Euroúčet: KB Rožnov p R.: 19-8869790287/0100
Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě,
odd. C vložka 3318

Časový a finanční harmonogram

Prodloužení kanalizace – Zubří, ul. Nádražní

Stavební objekty/díly	2023									
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	
předání a převzetí staveniště, zahájení prací										
Kanalizační sběrač S-S2										
Kanalizační odbočky										
vyklopení staveniště, předání a převzetí díla										
Finanční plnění v mil. Kč bez DPH	0,8	2,4	2,6	1,3	0,6					

Termín zahájení díla je 01. 03. 2023

Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě maximálně 150 kalendářních dnů

Tomáš
Tichý
Digitálně
podepsal Tomáš
Tichý
Datum:
2022.09.09
10:06:33 +02'00'

Ing.
Lubomír
Vaculín
Digitálně podepsal Ing. Lubomír
Vaculín
DIČ: CZ46577238
23.8.2022 10:06:33 +02'00'
e-mail: lubomir.vaculin@commodum.cz
mobil: 731 100 100
www.commodum.cz