



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Zadavatel:	Město Zubří
Sídlo:	U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Zastoupení:	Jiří Randus, starosta
Jednající ve věcech technických:	Radek Janošek, vedoucí odboru výstavby Jiří Juřena, investiční technik
IČ:	00304492
DIČ:	CZ00304492
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Č. účtu:	2221851/0100
Tel:	571 757 051, 571 757 062
E-mail:	podatelna@mesto-zubri.cz , janosek@mesto-zubri.cz

Jako objednatel

Uchazeč (jméno a příjmení/název):	COMMODUM, spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice
Jednající/ zastoupen:	Miroslav Zezulka, jednatel
IČ:	46577238
DIČ:	CZ46577238
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Č. účtu:	4000702-801/0100
Telefon:	571 646 430
E-mail:	commodum@commodum.cz
Údaje o zápisu do OR nebo ŽR:	KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Jako zhotovitel

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo: „OPRAVA CHODNÍKOVÝCH TĚLES U OBJEKTŮ Č. P. 812-817 V ZUBŘÍ“ dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „dílo“).
- Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- Zhotovitel prohlašuje:
 - že se seznámil s předmětem a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a plnění této smlouvy, a zahrnul veškeré náklady do kompletní kalkulace ceny,
 - že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné,
 - že se seznámil s dokumentací veřejné zakázky, ke které se dílo dle této smlouvy realizuje,
 - že prověřil místní podmínky plnění a realizace díla.

III. Termín a místo plnění

- Termín zahájení realizace díla: **1. 8. 2013**
- Dokončení a předání díla: **do 15. 9. 2013**
- Místo plnění: Par. č. 825/1 v k. ú. Zubří.





MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit celkovou cenu ve výši **bez DPH: 375.380,- Kč**, která je nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla dle této smlouvy po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla nezbytné k provedení kompletního a funkčního díla.
2. Cena díla bude fakturována na základě odsouhlaseného soupisu provedených dodávek a prací po dokončení a předání díla zadavateli. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury s tím, že bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů (zejm. zákonem č. 235/2004Sb.).
3. V případě neocenění nebo vynechání některé položky ji uhradí zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se při plnění díla, že rozpočet neobsahuje všechny položky dle předloženého rozpočtu, má se za to, že činnosti dle takových položek jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Obchodními podmínkami města Zubří.
2. Pracovní doba je dohodnuta: v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 7:00 do 14:00 hodin, v neděli a ve státem uznané svátky nebudou práce prováděny.
3. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na čistotu stávajících komunikací a ploch. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky, zejm. komunikace, zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností zhotovitele k jejich poškození, je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést uvedení do stávajícího/původního stavu.
4. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.)
5. Objednatel stanoví záruční dobu po dobu 36 měsíců od předání a převzetí díla.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
3. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením 68. schůze Rady města Zubří **RM 68/1030 ze dne 15.7.2013.**
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Součástí této smlouvy jsou podmínky, práva a povinnosti dle příslušné dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku. V případě rozporu ujednání této smlouvy s uvedenými dokumenty nebo s obchodními podmínkami objednatele, má přednost tato smlouva.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Položkový rozpočet

V Zubří dne 25.7. 2013

Ve Valašské Bystřici dne 25.7. 2013

Objednatel:

Jiří Randus
Starosta



Zhotovitel:

Miroslav Zezulka
Jednatel



Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT	
Rozpočet	Oprava chodníkových těles u objektu č. p. 812 - 817 v Zubří

P.č.	Název položky	MJ	množs tví	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Rozebrání betonové dlažby vč. uložení na palety	m2	402,00	41,50	16 683,00
2	Vytrhání obrubníků vč. odstranění a likvidace	bm	440,00	31,50	13 860,00
3	Uložení dlažby betonové na palety	t	36,00	138,80	4 996,80
4	Odstranění podkladu tl. 390 mm	bm	145,00	88,50	12 832,50
5	Odstranění podkladu tl. 190 mm	bm	298,00	64,40	19 191,20
6	Osazení betonových obrub do betonového lože vč. podkladního betonu D+M	bm	450,00	165,50	74 475,00
7	Drcené kamenivo fr. 0-8 mm tl. 100 mm D+M	m2	151,20	47,50	7 182,00
8	Drcené kamenivo fr. 0-63 tl. 150 mm D+M	m2	443,00	44,20	19 580,60
9	Lože z kameniva drceného fr. 4-8 mm tl. 40 mm D+M	m2	443,00	17,50	7 752,50
10	Kamenivo drcené prolité cementovou zálivkou fr. 16-32	m2	151,20	48,80	7 378,56
11	Dlažba betonová zámková šedá tl. 60 mm D+M vč. zapískování	m2	312,90	290,00	90 741,00
12	Dlažba betonová zámková šedá tl. 80 mm D+M vč. zapískování	m2	151,20	351,50	53 146,80
13	Naložení, doprava a složení betonové dlažby do 1 km	t	36,00	210,00	7 560,00
14	Doprava, přesun hmot, skládkovné, likvidace odpadu	soubor	1,00	40 000,00	40 000,00
CELKEM					375 379,96

Ve Valašské Bystřici dne 10.7.2013

Valašská Bystřice 2/6, 756 27
 tel: 571 64 64 30
 fax: 571 64 63 25
 IČ: 024657738
 DIČ: 44577060

CM
 COMMODUM



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25. 7. 2013

uzavřený podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Zadavatel:	Město Zubří
Sídlo:	U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Zastoupení:	Jiří Randus, starosta
Jednající ve věcech technických:	Radek Janošek, vedoucí odboru výstavby Jiří Juřena, investiční technik
IČ:	00304492
DIČ:	CZ00304492
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Č.účtu:	2221851/0100
Tel:	571 757 051, 571 757 062
E-mail:	podatelna@mesto-zubri.cz , janosek@mesto-zubri.cz

Jako objednatel

Uchazeč (jméno a příjmení/název):	COMMODUM, spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice
Jednající/ zastoupen:	Miroslav Zezulka, jednatel
IČ:	46577238
DIČ:	CZ46577238
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Č. účtu:	4000702-801/0100
Telefon:	571 646 430
E-mail:	commodum@commodum.cz
Údaje o zápisu do OR nebo ŽR:	KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Jako zhotovitel

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 25. 7. 2013 na provedení díla: „**Oprava chodníkových těles u objektu č. p. 812-817 v Zubří**“.
2. Dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu takto:

Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí ve sjednané době pro objednatel dílo: „**Oprava chodníkových těles u objektu č. p. 812-817 v Zubří**“ dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást smlouvy a rozpočtů VCP a MNP, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

Článek III. Termín a místo plnění, odst. 2 nově zní:

2. Dokončení a předání díla: do 30. 9. 2013

Článek IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1. nově zní:

1. Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit celkovou cenu ve výši **391 049,- Kč bez DPH, tj. 473 169,- Kč vč. DPH**, která je nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla dle této smlouvy po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla nezbytné k provedení kompletního a funkčního díla.



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo vznikl dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 25. 7. 2013 na provedení díla „**Oprava chodníkových těles u objektu č. p. 812-817 v Zubří**“ zůstávají nezměněny.
4. Tento dodatek č. 1 je v souladu s usnesením Rady města Zubří RM 73/1102 ze dne 23. 9. 2013.

Přílohy:
Položkový rozpočet

V Zubří dne 23.9. 2013

Ve Valašské Bystřici dne 23.9. 2013


Objednatel:

Zhotovitel:

Jiří Randus
Starosta



Miroslav Zezulka
jednatel


Valašsko Bystřice 75201/06 27
tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577238
IČO: 41077910


Položkový rozpočet

Rozpočet: F00000751 Vícepráce		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: MNP - chodníky Zubří	JKSO:
Stavba: F0000751	Název stavby: Zubří - oprava chodníkových těles	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,000
Objednatel:	Náklady na MJ:	21 560,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	21 560,27	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		21 560,27	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		21 560,27	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Mariana Kostková Datum: 9.9.2013 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis: 	Jméno: Datum: Podpis:
Cena za objekt celkem:		21 560,27 Kč

Stavba: F0000751	Zubří - oprava chodníkových těles	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	MNP - chodníky Zubří	Datum tisku: 9.9.2013	
Rozpočet: F00000751	Vícepráce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	10 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	11 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8
Kč	21 560,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	21 560,27	0,00
Oborová přirážka	0,00	21 560,27	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	21 560,27	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	21 560,27	0,00
Zařízení staveniště	0,00	21 560,27	0,00
Provoz investora	0,00	21 560,27	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	21 560,27	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	21 560,27	0,00
			0,00

Stavba: F0000751	Zubří - oprava chodníkových těles	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	MNP - chodníky Zubří	Datum tisku: 9.9.2013	
Rozpočet: F00000751	Vícepráce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3		1,160	849,00	984,84	0,00000	0,00000
2	167 10-1201.R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně m3		1,160	469,10	544,16	0,00000	0,00000
3	182 10-1101.R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2		81,200	46,04	3 738,45	0,00000	0,00000
4	174205111R00	Zemina pro zásyp - materiál m3		25,520	120,00	3 062,40	0,00000	0,00000
5	174205111R001	Zemina pro zásyp - doprava m3		25,520	82,07	2 094,43	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				10 424,27		0,00000
5		Komunikace						
6	917 81-2111.RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z kamen včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 m		58,000	192,00	11 136,00	0,13512	7,83696
	5	Komunikace				11 136,00		7,83696

Položkový rozpočet

Rozpočet: F00000751 MNP - obrubník chodníkový		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: MNP - chodníky Zubří	JKSO:
Stavba: F0000751	Název stavby: Zubří - oprava chodníkových těles	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,000
Objednatel:	Náklady na MJ:	-5 891,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	-5 891,06	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-5 891,06	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	-5 891,06	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Mariana Kostková Datum: 6.9.2013 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis: 	Jméno: Datum: Podpis:
Cena za objekt celkem:		-5 891,06 Kč

Stavba: F0000751	Zubří - oprava chodníkových těles	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	MNP - chodníky Zubří	Datum tisku: 6.9.2013	
Rozpočet: F00000751	MNP - obrubník chodníkový		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5 Komunikace	-5 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,8
Kč	-5 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,8

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-5 891,06	0,00
Oborová přirážka	0,00	-5 891,06	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-5 891,06	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-5 891,06	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-5 891,06	0,00
Provoz investora	0,00	-5 891,06	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-5 891,06	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-5 891,06	0,00
			0,00

Stavba: F0000751	Zubří - oprava chodníkových těles	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	MNP - chodníky Zubří	Datum tisku: 6.9.2013	
Rozpočet: F00000751	MNP - obrubník chodníkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
5		Komunikace						
1	592-173060	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý kus		-58,000	101,57	-5 891,06	0,04800	-2,78400
	5	Komunikace				-5 891,06		-2,78400



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25. 7. 2013

uzavřený podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Zadavatel:	Město Zubří
Sídlo:	U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Zastoupení:	Jiří Randus, starosta
Jednající ve věcech technických:	Radek Janošek, vedoucí odboru výstavby Jiří Juřena, investiční technik
IČ:	00304492
DIČ:	CZ00304492
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Č.účtu:	2221851/0100
Tel:	571 757 051, 571 757 062
E-mail:	podatelna@mesto-zubri.cz , janosek@mesto-zubri.cz

Jako objednatel

Uchazeč (jméno a příjmení/název):	COMMODUM, spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice
Jednající/ zastoupen:	Miroslav Zezulka, jednatel
IČ:	46577238
DIČ:	CZ46577238
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Č. účtu:	4000702-801/0100
Telefon:	571 646 430
E-mail:	commodum@commodum.cz
Údaje o zápisu do OR nebo ŽR:	KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Jako zhotovitel

II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2013 na provedení díla: „**Oprava chodníkových těles u objektu č. p. 812-817 v Zubří**“.
- Dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu takto:

Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1. nově zní:

- Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo: „**Oprava chodníkových těles u objektu č. p. 812-817 v Zubří**“ dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást smlouvy, rozpočtů VCP a MNP, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 a rozpočtu MNP, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1. nově zní:

- Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit celkovou cenu ve výši **372 706,- Kč bez DPH, tj. 450 974,- Kč vč. DPH**, která je nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla dle této smlouvy po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla nezbytné k provedení kompletního a funkčního díla.



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo vznikl dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 25. 7. 2013 na provedení díla „**Oprava chodníkových těles u objektu č. p. 812-817 v Zubří**“ zůstávají nezměněny.
4. Tento dodatek č. 2 je v souladu s usnesením Rady města Zubří RM 75/1111 ze dne 7. 10. 2013.

Přílohy:
Položkový rozpočet

V Zubří dne 15. 10. 2013


Ve Valašské Bystřici dne 15. 10. 2013


Objednatel:


Jiří Randus*
Starosta



Zhotovitel:


Miroslav Zezulka
jednatel

571 64 64 30
571 64 63 35
DIČ: CZ6571228


Stavba :F0000753	Zubří - oprava chodníkových těles, méněpráce	Zjišťovací protokol č. 1
Objekt 2	Méněpráce	Rozpočet : 2 Datum tisku : 14.10.2013

Por.c.	Císlo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství
0	Nepřítázený díl			-18 343,00		0,00		-18 343,00		0,00	
1	6	bm	165,50	-7 613,00		0,00		-7 613,00		0,00	
	Osazení betonových obrub do betonového lože vč. podkladního betonu □			-46,00000		0,00000		-46,00000		0,00000	
2	11T	m2	290,00	-10 730,00		0,00		-10 730,00		0,00	
	Dlažba betonová zámková šedá tl. 60 mm D+M vč. zapískování			-37,00000		0,00000		-37,00000		0,00000	