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MĚSTO ZUBŘÍ - okres Vsetín 

Vnitřní předpis 

OBCHODNÍ PODMÍNKY města Zubří 
PRO STAVEBNÍ PRÁCE - SMLOUVY O DÍLO 

Článek 1. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

(1) Tyto Obchodní podmínky (dále jen 
„OP") určují práva a povinnosti smluvních 
stran a jsou nedílnou součástí smlouvy i 
tehdy, pokud na ně příslušná smlouva jen 
odkazuje za předpokladu , že jsou oběma 
smluvním stranám známé a dostupné 
(např. www.mesto-zubri.cz). 

(2) Tyto OP lze použít pro veškeré 
smlouvy uzavírané městem Zubří s 
přihlédnutím k povaze konkrétní smlouvy, 
jejímž předmětem plnění je především 
provedení stavebních prací (dále jen 
„dílo"). Pokud některé ustanovení těchto 
OP nepřichází věcně pro konkrétní 
smluvní vztah v úvahu, nebude pro tento 
vztah aplikováno. 

(3) Pro účely těchto OP vystupuje na 
straně objednatele a zadavatele město 
Zubří , za něhož v souladu se zákonem 
o obcích jedná Rada města Zubří, popř. 
Zastupitelstvo města Zubří. 

Článek 2. 
POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

Zhotovitel je povinen provést dílo 
s odbornou péčí na svůj náklad a své 
nebezpečí ve smluvené době jako celek 
popř. ve smluvených částech v souladu: 
a) s podmínkami zadávacího řízení , 
b) se smlouvou, 
c) s výkazem výměr, 

d) s projektovou dokumentací a 
technickými podmínkami, 

e) s podmínkami pravomocného 
rozhodnutí nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu, 

f) se stanovisky dalších dotčených 
orgánů státní správy, samosprávy, 
správců dopravní a technické 
infrastruktury, 

g) s podmínkami vlastníků , správců a 
uživatelů nemovitostí, na nichž je dílo 
realizováno. 

Článek 3. 
POVINNOSTI OBJEDNATELE 

(1) Objednatel je povinen poskytovat 
Zhotoviteli součinnost potřebnou pro 
provádění díla dle smlouvy a těchto OP, 
zejm . včas a řádně předávat potřebné 
doklady, zabezpečovat plnění povinností, 
které na sebe převzal nebo které 
vyplývají z potřeby konkrétního díla, 
zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho 
účast žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli 
všechny informace potřebné pro 
provádění díla. 

(2) Objednatel je povinen řádně 
a včas provedené dílo převzít a uhradit 
Zhotoviteli cenu díla za podmínek 
uvedených ve smlouvě a v těchto OP. 

Článek4. 
CENA 

(1) Cena stanovená (dohodnutá 
smluvně) je nejvýše přípustná a konečná 
pro rozsah díla stanovený ve smlouvě po 
celou dobu realizace díla. Cenu lze 
překročit jen za podmínek stanovených 
ve smlouvě nebo v těchto OP. 

(2) Cena díla je zpravidla dohodnuta 
s odkazem na položkový rozpočet , který 
je přílohou Smlouvy; Zhotovitel je povinen 
se s položkovým rozpočtem seznámit, a 
pokud neoznámí Objednateli jinak, 
zaručuje jeho úplnost pro rozsah díla 
stanovený Smlouvou. 

(3) Cena obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla za dodržení podmínek 
nutných ke splnění smlouvy, o kterých 
Zhotovitel s vynaložením veškeré 
odborné péče vědět měl , nebo mohl , vč. 
přiměřeného zisku, vč. nákladů na: 
a) vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a 

vyklizeni zařízeni staveniště, 
b) zabezpečeni bezpečnosti a hygieny 

práce, 
c) opatření k ochraně životního prostředí, 
d) pojištění stavby, díla a osob, 
e) poplatky spojené se záborem veřejného 

prostranství, 
f) zajištěni nezbytných dopravních 

opatření , 

g) zajištěni všech nutných zkoušek, 
h) likvidaci odpadů včetně poplatků , 
i) vytýčení díla, 
j) vytýčení síti v prostoru staveniště 
k) informováni o prováděni díla dotčené 

orgány a správce síti dle vyjádřeni a 
stanovisek a splněni povinnosti a 
podmínek v nich uvedených, 

I) informování o prováděni díla vlastníky 
přilehlých nemovitosti, příp . projednáni 
technického provedení díla a vliv na 
jejich vlastnictví, 

m) výroba a instalace informační tabule o 
stavbě, příp . další náklady na publikaci 
díla, 

n) geodetické vytýčení stavbou dotčených 
pozemků před zahájením prováděni 
díla, 

o) spotřebu médií (energie, voda), 
p) uvedeni všech povrchů dotčených 

prováděním díla do původního stavu, 
q) zpracováni dokumentace skutečného 

provedení díla, 
r) geodetické zaměření skutečného stavu 

provedení díla, 
s) účast na řízeni stavebního úřadu o 

užívání dokončené stavby, případě o 
vydání kolaudačního souhlasu a 
odstraněni případných vad zjištěných 
stavebním úřadem v daném řízení. 
(4) Pokud náklady v odst. 2 nejsou 

uvedeny samostatně v položkovém 
rozpočtu , zahrne je Zhotovitel do položky 
vedlejší, příp. ostatní náklady. Pokud 
Zhotovitel neocení či vynechání některé 
položky nebo náklad, uhradí je Zhotovitel. 

(5) Prokáže-li se, že Položkový 
rozpočet neobsahuje všechny položky 
obsažené v Soupisu stavebních prací, 
dodávek, služeb předloženým s výkazem 
výměr v zadávacím řízení , pak se má ta 
to, že stavební práce, dodávky, služby 
definované těmito položkami jsou 
zahrnuty v ceně ostatních položek 
položkového rozpočtu. 

(6) Důvod pro změnu ceny může být 
a) pokud po podpisu smlouvy do doby 

předání a převzetí díla dojde ke 
změnám sazeb DPH ; Zhotovitel 
uvede při fakturaci sazbu DPH 
platnou v době zdanitelného plnění. 
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b) pokud Objednatel bude požadovat 
provedení jiných prací nebo dodávek, 
než těch , které byly předmětem díla 
(dále jen „vícepráce") nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu díla (dále 
je „méněpráce") 

c) pokud Objednatel bude požadovat 
jinou kvalitu plnění než tu, která byla 
určena ve smlouvě. 
(7) V případě splnění podmínky pro 

změnu ceny dle odst. 6 písm. a) je změna 
ceny automatická bez dalšího a Zhotovitel 
uvede při fakturaci sazbu DPH platnou 
v době (ke dni) zdanitelného plnění. 

(8) V případě splnění podmínky pro 
změnu ceny dle odst. 6 písm. b), c) jsou 
smluvní strany povinny uzavřít písemný 
dodatek ke Smlouvě. Bez uzavření 
písemného dodatku nemá Zhotovitel 
nárok na zaplacení víceprací a současně 
platí, že vícepráce byly již zahrnuty v 
předmětu a ceně díla. Případné vícepráce 
budou zadány v souladu se zákonem o 
veřejných zakázkách v platném znění. 

(9) V případě víceprací jsou smluvní 
strany povinny provést jejich soupis, který 
podepíší oprávněné osoby a budou 
přílohou dodatku. Zhotovitel soupis 
víceprací doplní o jednotkové ceny podle 
položkových rozpočtů , a pokud v nich 
nebudou obsaženy, doplní jednotkové 
ceny podle aktuálního ceníku ÚRS, RTS 
(nebo obdobných ceníků, které se v rámci 
dané kategorie předmětu díla nachází) 
snížené o 10%, jinak dle dohody 
smluvních stran. 

(10) V případě méněprací jsou smluvní 
strany povinny provést jejich soupis, který 
podepíší oprávněné osoby a budou 
přílohou dodatku. Zhotovitel soupis 
méněprací doplní o jednotkové ceny ve 
výši dle položkových rozpočtů. 

Článek 5. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
( 1) Objednatel neposkytuje Zhotoviteli 

zálohu , pokud není ve Smlouvě uvedeno 
jinak. 

(2) Objednatel je povinen zaplatit 
Zhotoviteli cenu díla po ukončení a 
předání díla bez vad , pokud ve Smlouvě 
není uveden jiný harmonogram placení 
díla. 

(3) Zhotovitel se zavazuje dílo provést 
bez vad. Dílo může být převzato s 
drobnými vadami, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla , 
ani uz1van1 podstatným způsobem 
neomezují (dále i čl. 18.). V tomto případě 
bude částka rovnající se 10% z celkové 
sjednané ceny sloužit jako zádržné, které 
bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli 
po odstranění všech drobných vad 
uvedených v protokole o předání a 
převzetí díla. Pokud bude dokončení a 
předání díla zajištěno jinak (např. 
bankovní záruka), zádržné se nepoužije. 

(4) Splatnost faktur je 21 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury 
Objednateli , pokud není ve Smlouvě 
uveden j iný term in splatnosti. 



Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele 
o prodloužení splatnosti faktur, je 
Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za 
podmínek, že žádost o prodloužení 
neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 
dnů. Objednatel je oprávněn požádat 
Zhotovitele o prodloužení splatnosti 
nejvýše 2x ročně , bez toho, aby bylo ze 
strany Zhotovitele sankcionováno. 

(5) Případné vícepráce sjednané 
dodatkem musí být fakturovány 
samostatně , pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Faktura za vícepráce 
musí kromě jiných, níže uvedených 
náležitostí obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny. 

(6) Faktury Zhotovitele musí formou a 
obsahem odpovídat právním předpisům 
zejm. o dani z přidané hodnoty a u osob, 
které nejsou povinné k DPH, dle zákona o 
účetnictví. Bude-li dílo placeno postupně, 

pak faktura musí obsahovat popis 
provedeného plnění. Na faktuře bude 
uvedeno číslo smlouvy a název předmětu 
díla a popř. i identifikační údaje projektu a 
poskytovatele finanční podpory projektu 
(dotace), pokud je dílo hrazeno i z této 
podpory (dotace). 

(7) Objednatel je oprávněn před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez 
zaplacení fakturu, která neobsahuje 
náležitost stanovenou zákonem nebo má 
jiné vady; ve vrácené faktuře musí 
vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je 
povinen nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
(předání) opravené nebo nové faktury. 
(8)Peněžitý závazek Objednatele se 

považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka odepsána z účtu Objednatele. 

Článek 6. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

(1) Při provádění díla postupuje 
Zhotovitel samostatně s tím, že se 
zavazuje respektovat veškeré pokyny 
Objednatele, týkající se realizace díla a 
upozorňující na mozne porušování 
smluvních povinností 

(2) Zhotovitel je povinen: 
a) upozornit Objednatele bez 

zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu vec1 převzatých od 
Objednatele nebo pokynů a příkazů 
Objednatele k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče, 

b) dodržovat a chránit po celou dobu 
prováděni díla vytýčené hranice 
pozemků dotčených realizací díla, 
aby nedošlo k jejich narušení; škody 
způsobené z porušení hranic 
pozemků hradí Zhotovitel. 

c) opatřit věci, které jsou potřebné k 
provedení díla , pokud není ve 
Smlouvě výslovně uvedeno, že je 
opatří Objednatel; Pro dílo mohou být 
použity jen takové věci, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti díla 
pro navržený účel zaručují , že dílo při 
správném provedení a běžné údržbě 
po dobu předpokládané existence 
splňuje požadavky na mechanickou 
pevnost a stabilitu, pozarn1 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí , bezpečnost při 
užíváni, ochranu proti hluku a na 
úsporu energie a ochranu tepla. 

d) použít při realizaci díla takový 
materiál , o kterém je v době jeho užití 
známo, že není škodlivý nebo pro 
realizaci díla nevhodný; Pokud tak 
Zhotovitel neučiní, je povinen provést 
okamžitou nápravu. Veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. 

e) použít při realizaci díla takový 
materiál , který má požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní 
doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů 
nebo podle projektové dokumentace. 

f) doložit na vyzvání Objednatele, 
nejpozději v termínu předání a 
převzetí díla, soubor certifikátů 
materiálů užitých k realizaci díla. 
(3) Zhotovitel odpovídá škodu jím 

způsobenou na stávajících konstrukcích a 
prvcích, zejm . stávající komunikace, 
zeleň , mobiliář apod. , pokud ji způsobil 
svou činností, a je povinen na své 
náklady uvést poškozené do původního 
(stávajícího stavu). 

(4) Pokud si nesjednali Objednatel 
a Zhotovitel dobu zahájení prováděn í díla 
ve smlouvě, považuje se za okamžik 
zahájení provádění díla okamžik předání 
staven iště Objednatelem Zhotoviteli . 

(5) Lhůta pro dokončení a předání 
díla je vždy sjednána ve smlouvě. 

(6) Pokud je dílo prováděno 

v zastavěném území Objednatele, 
provádí Zhotovitel dílo zpravidla 
v pracovní dny v době od 7:00 do 19:00 
hodin. V sobotu, neděli a státem uznané 
svátky a významné dny se dílo neprovádí, 
nedohodne li se Zhotovitel předem 
s Objednatelem. 

Článek 7. 
DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI 

A HYGIENY PRÁCE 
(1) Zhotovitel je povinen při Provádění 

díla: 
a) zajistit dodržení bezpečnostních , 

hygienických a protipožárních 
opatření prováděného díla v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými 
právními předpisy , 

b) provést nebo zajistit provedení 
vstupního školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně pro všechny osoby pracující 
na realizaci díla, příp. zaměstnanců 
nebo pracovníků subdodavatele, a to 
vč. průběžné obnovy a kontroly jejich 
znalostí. 
(2) Zhotovitel zodpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na místě 
realizace díla, a je povinen zabezpečit 

jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

(3) Zhotovitel odpovídá za to , že jeho 
zaměstnanci jsou zdravotně způsobilí 
k předmětným činnostem Zhotovitele. 

(4) Zhotovitel je dále povinen: 
a) provádět v průběhu realizace díla 

vlastní dozor a kontrolu bezpečnosti 
práce a požární ochrany na místě 
realizace díla, 

b) zajistit bezpečností opatření na 
ochranu osob a majetku mimo místo 
realizace díla, jsou-li dotčeny dílem 
(veřejná prostranství, komunikace). 

c) pravidelně kontrolovat stav objektů 
dotčených a sousedících s místem 
realizace díla. 
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(5) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při 
provádění díla nebo při činnostech 
souvisejících s realizací díla, je Zhotovitel 
povinen zabezpečit vyšetření úrazu a 
sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

Článek 8. 
DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD OCHRANY 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
(1) Zhotovitel při provádění díla 

provede opatření pro zamezení 
nežádoucích vlivů svých činností při 
realizaci díla na okolní prostředí (zejm. na 
nemovitosti přiléhající k místu realizace) 
použitím všech ochranných prostředků 
(ochranné sítě). 

(2) Při realizaci díla je Zhotovitel 
povinen: 
a) dodržovat podmínky z práv. předpisů 

upravujících vliv díla na životní 
prostředí. 

b) vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich 
zneškodňování. 

Článek 9. 
DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK 

ROZHODNUTÍ 
Zhotovitel se zavazuje dodržet při 

realizaci díla veškeré podm ínky a 
připomínky vyplývající z rozhodnutí 
dotčených orgánů státní správy, 
samosprávy a správců dopravní a 
technické infrastruktury, ze smluv 
uzavřených s vlastníky, správci a uživateli 
nemovitostí, na kterých se dílo realizuje, a 
se kterými byl Zhotovitel Objednatelem 
seznámen. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, 
hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

Článek 10. 
ODBORNOST ZHOTOVITELE 

Veškeré odborné práce musí 
vykonávat zaměstnanci (pracovníci) 
Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů 
mající příslušnou odbornou (profesní) 
kvalifikaci, za což Zhotovitel odpovídá. 
Doklad o kvalifikaci zaměstnanců 
(pracovníků) je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit. 

Článek 11. 
NÁLEZV 

Pokud Zhotovitel při realizaci díla 
zjistí nepředvídané nálezy kulturně 
cenných předmětů, detailů nebo 
chráněných částí přírody anebo 
archeologické nálezy, je povinen 
neprod leně oznámit nález Objednateli 
a jeho jménem též stavebnímu úřadu 
a orgánu státní památkové péče nebo 
orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 
opatření nezbytná k tomu, aby nález 
nebyl poškozen nebo zničen a v 
nezbytném rozsahu přerušit práce. 
Objednatel je povinen rozhodnout 
o dalším postupu, a to písemně a bez 
zbytečného odkladu, přičemž budou 
respektovány podmínky stanovené 
příslušným orgánem státní správy. 

Článek 12. 
SUBDODAVATELÉ 

(1) Pokud Zhotovitel ve smlouvě 
nestanovil , že konkrétní část díla bude 
provedena Subdodavatelem , je povinen 
provést dílo sám. Objednatel má právo si 
vymezit části díla, které nelze provést 
prostřednictvím Subdodavatele. 



(2) V případě Subdodavatelů při 
provádění díla je povinnou součásti 
smlouvy Seznam subdodavatelů s 
uvedením druhu prací a rozsahu jejich 
subdodávky, který vyhotoví a předá před 
uzavřením smlouvy Zhotovitel 
Objednateli . Zhotovitel nesmí použít k 
provedení díla jinou osobu, než která je 
uvedena v seznamu Subdodavatelů a 
zároveň nesmí být porušen poměr 
subdodavatelských prací stanovený v 
seznamu Subdodavatelů. 

(3) Zhotovitel je povinen zabezpečit 
ve svých subdodavatelských smlouvách 
splnění všech povinností vyplývajících z 
předmětné Smlouvy a těchto OP. 

(4) Změna Subdodavatele, zejména 
toho, kterým Zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízeni svou kvalifikaci, je 
přípustná pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele. 

(5) Zhotovitel je povinen předložit 
Objednateli seznam Subdodavatelů 
s uvedením Subdodavatele, kterému za 
plněni subdodávky uhradil více než 10 % 
z celkové ceny předmětu plněni nebo z 
části plnění uhrazené Objednatelem v 
jednom kalendářním roce, pokud doba 
plněni přesahuje 1 rok. Zhotovitel 
předloží Objednateli seznam 
subdodavatelů vždy do 60 dnů od splněni 
smlouvy nebo do 28. února následujícího 
kalendářního roku, pokud plnění 
přesahuje 1 rok. Má-li Subdodavatel 
fonmu akciové společnosti , bude přílohou 
seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 
10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě 90 dnů před dnem předložení 
seznamu Subdodavatelů . Tuto povinnost 
Zhotovitel nemá v případě , že předmětem 
plnění je veřejná zakázka malého 
rozsahu. 

Článek 13. 
MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je staveniště, kde se 
realizuje dílo uvedené v projektové 
dokumentaci nebo ve Smlouvě. 

Článek 14. 
STAVENIŠTĚ 

(1) Objednatel je povinen předat 
Zhotoviteli staveniště (nebo jeho část) 
prosté práv třetích osob nejpozději do 10 
dnů po oboustranném podpisu smlouvy, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

(2) O předání a převzetí staveniště 
vyhotoví smluvní strany písemný protokol. 
Za den předáni staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. Součásti předání a 
převzetí staveniště je i předáni 
dokumentů Objednatelem Zhotoviteli 
vztahujících se k prováděni díla, zejm.: 
a) pravomocné rozhodnuti nebo jiné 

opatřeni stavebního úřadu , 
b) vyjádřeni dotčených orgánů státní 

správy, samosprávy a správců 
dopravní a technické infrastruktury, 

c) kopie smluv s vlastníky, správci a 
uživateli nemovitosti, na kterých bude 
dílo prováděno a ze kterých vyplývají 
další povinnosti při provádění díla, 

d) věcná břemena vztahující se k 
dotčené nemovitosti, komunikaci, 
pozemku, apod., 

e) projektová dokumentace, 
f) dokladová část provedení díla, 
g) vyznačení přístupových a 

příjezdových cest, 
h) vyznačení bodů pro napojení 

odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie, plynu či případně 
jiných médii. 
(3) Zhotovitel je povinen vytýčit trasu 

stávajících inženýrských sítí na staveništi 
a přilehlých pozemcích dotčených 
realizací díla a tyto buď vhodným 
způsobem přeložit nebo chránit tak, aby 
v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. Dojde-li k poškození 
stávajících inženýrských sítí, nese 
veškeré náklady na uvedení síti do 
původního stavu Zhotovitel, včetně příp . 
škod, pokut apod. 

(4) Pokud v průběhu realizace díla po 
vytyčení sítí jednotlivými správci a 
odkopání sond, bude správce sítě 
požadovat přeložku sítě , příp. její uložení 
do chráničky (nebo jiná opatření) , pak 
toto zajistí Zhotovitel (zejm. vyřízení 
potřebných žádostí, smluv a povolení, dle 
požadavků správce sítě a dle platné 
legislativy). Případné vícenáklady budou 
řešeny dle zákona č. 137/2006 Sb. , 
v platném znění. 

(5) Zařízení staveniště vybuduje 
v nezbytném rozsahu a zabezpečuje jej 
Zhotovitel dle svých potřeb a v souladu 
s projektovou dokumentací, vč. rozvodu 
potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená 
Objednatelem. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa. 

(6) Zhotovitel je povinen poskytnout 
Objednateli a osobám vykonávajícím 
funkci Dozoru nad stavbou (Technický 
dozor, Autorský dozor) provozní prostory 
a zařízení nezbytné pro výkon jejich 
funkce při realizaci díla. 

(7) Zhotovitel je povinen užívat 
staveniště pouze pro účely související s 
prováděním díla a při užíváni staveniště 
je povinen dodržovat veškeré právní 
předpisy. 

(8) Odvod srážkových, odpadních 
a technologických vod ze staveniště 
zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát, aby 
nedocházelo k podmáčení staveniště 
nebo okolních ploch a pozemků. Pokud k 
této činnosti využije veřejných stokových 
sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem případně správcem těchto 
sítí . 

(9) Zhotovitel zajistí střežení 

staveniště a v případě potřeby i jeho 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

(10) Zhotovitel je povinen předat 
Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště seznam 
osob, kterým je povolen vstup na 
staveniště , a tento seznam průběžně 
aktualizovat. 

(11) Zhotovitel není oprávněn, pokud 
se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování 
osob. 

(12) Zhotovitel je povinen zabezpečit 
na zařízení staveniště identifikační tabuli, 
v provedení a rozměrech obvyklých, s 
uvedením údajů o díle (zejména název 
díla, termíny provedení a předpokládané 
náklady díla) a údajů o Zhotoviteli , 
Objednateli a osobách vykonávajících 
funkci Dozoru nad stavbou (Technický 
dozor, Autorský dozor). Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabuli udržovat v 
aktuálním stavu. Pokud je dílo 
spolufinancováno ze strany třetích osob 
obsah, rozměry a materiál informační 
tabule musí být vyhotoven v souladu s 
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požadavky osoby, která se na 
spolufinancování díla podílí. Jiné reklamy 
či identifikačn í tabule (např. 
Subdodavatelů) lze na staveništi umístit 
pouze se souhlasem Objednatele. 

(13) Zhotovitel je povinen zajistit 
bezpečný vstup a vjezd na staveniště a 
stejně tak i výstup a výjezd . Za provoz na 
staveništi odpovídá Zhotovitel. 

(14) Zhotovitel je povinen udržovat na 
staveništi pořádek, je povinen průběžně 
ze staveniště odstraňovat všechny druhy 
odpadů, stavební suti a nepotřebného 
materiálu. Zhotovitel je povinen 
zabezpeči t , aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl 
umisťován mimo vytyčené staveniště. 

(15) Veškerá potřebná povolení k 
užívání veřejných prostranství, případně 
rozkopávkám nebo překopům komunikací 
zajišťuje Zhotovitel. Jestliže v souvislosti s 
provozem staveniště nebo prováděním 
díla bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky dle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto 
práce Zhotovitel, včetně povoleni 
přechodného dopravního značení. 

(1 6) Zhotovitel je povinen odstranit 
zařízení staveniště a vyklidit staveniště 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve 
sjednaném tenmínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště 
třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

Článek 15. 
STAVEBNÍ DENÍK 

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne 
předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník, pokud 
zákon nestanoví, že postačí vést 
jednoduchý záznam o stavbě (dále jen 
„stavební denik"). Vedení a náležitosti 
stavebního deníku stanoví právní 
předpisy. 

(2) Stavební deník musí být v 
pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod . 
přístupný oprávnenym osobám 
Objednatele, případně jiným osobám 
oprávnenym do stavebního deníku 
zapisovat. Zápisy do stavebního deníku 
se provádí v originále a dvou 
kopiích. 

(3) Povinnost vést stavebni deník 
konči dnem předáni a převzetí díla. V 
případě výskytu vad, nedodělků nebo 
jiných podmínek stanovených v 
kolaudačním souhlasu končí povinnost 
vést stavební deník až dnem jejich 
úplného odstranění nebo splněni . 

(4) Ve stavebním deníku musí být 
uvedeny základní údaje stanovené 
v prováděcím předpise ke stavebnímu 
zákonu a skutečnosti rozhodné pro 
prováděni díla. Zhotovitel je povinen 
zapisovat zejm. tyto údaje: 
a) jména a příjmení osob pracujících na 

staveništi, 
b) klimatické podmínky (počasí , teploty 

apod.) na staveništi a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a 

montáží a jejich časový postup, 
d) dodávky materiálů , výrobků, strojů a 

zařízeni pro stavbu, jejich uskladněni 
a zabudování, 

e) nasazeni mechanizačních prostředků , 
f) záznamy o všech provedených 

zkouškách. 



(5) Listy stavebního deníku musí být 
číslovány, nesmí být vynechávána volná 
místa. 

(6) O průběhu provádění díla pořizuje 
Zhotovitel fotodokumentaci, a to zejm . 
částí díla, které budou dalším postupem 
zakryty. Fotodokumentaci předá 
Zhotovitel Objednateli na CD při předání 
a převzetí díla. 

(7) Do stavebního deníku jsou 
oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo 
pořizovat výpisy: 
a) oprávnění zástupci Objednatele, 
b) oprávnění zástupci Zhotovitele, 
c) oprávnění zástupci Subdodavatelů , 
d) osoba poverená výkonem 

Technického dozoru, 
e) osoba pověřená výkonem Autorského 

dozoru, 
f) další osoby v souladu s platnými 

právními předpisy . 

(8) Zápisy do stavebního deníku musí 
být prováděny čitelně s uvedením 
identifikačních údajů o zapisovateli 
Qméno, příjmen í , funkce) , musí být vždy 
datovány a podepsány osobou 
zapisovatele. 

(9) Zápisy do stavebního deníku 
provádí Zhotovitel formou pravidelných 
denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny 
Zhotovitelem 
v ten den, kdy nastaly. 

(1 O) Objednatel nebo jím pověřená 
osoba vykonávající funkci Dozoru nad 
stavbou (Technický dozor, Autorský 
dozor) se vyjadřují k zápisům ve 
stavebním deníku učiněných 
Zhotovitelem. Nesouhlasí-li Objednatel 
nebo pověřená osoba vykonávající funkci 
Dozoru nad stavbou (Technický dozor, 
Autorský dozor) se zápisem , který učinil 
do stavebního deníku Zhotovitel, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději při následném kontrolním dnu, 
jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

(11) Nesouhlasí-li Zhotovitel se 
zápisem , který učinil do stavebního 
deníku Objednatel nebo jím pověřená 
osoba vykonávající funkci Dozoru nad 
stavbou (Technický dozor, Autorský 
dozor), musí k tomuto zápisl:l připojit 
svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů od provedení zápisu, 
jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

Článek 16. 
KONTROLY, ZKOUŠKY, REVIZE 
(1) Objednatel je oprávněn 

kontrolovat realizaci díla zejména v rámci 
kontrolních dnů. Technický dozor u téže 
stavby nesmí dle zákona o veřejných 

zakázkách v platném znění , provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí , pokud technický dozor provádí 
sám Objednatel. 

(2) Zj istí-li Objednatel, že činnosti 
Zhotovitele jsou v rozporu s jeho 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadnou činností a aby činnost 
prováděl řádným způsobem . Jestliže tak 
Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 
mu k tomu poskytnuté, jedná se o 
podstatné porušení Smlouvy. 

(3) Zhotovitel je povinen písemně 
vyzvat nejméně 5 pracovních dnů před 
termínem zakrytí Objednatele ke kontrole 
a prověření činností , které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. 
Pokud se Objednatel ke kontrole přes 
včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
Zhotovitel oprávněn předmětné zakrýt. 
Bude-li v tomto případě Objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však 
zjistí , že činnosti nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím , 
opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel. 

(4) Pro účely kontroly průběhu 
provádění díla organizuje Objednatel 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro 
provádění kontroly, nejméně 1x za 14 dní. 
Objednatel je povinen oznámit konání 
kontrolního dne písemně nebo telefonicky 
nejméně 24 hod . před konáním. 

(5) Kontrolních dnů se zúčastňují 
zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Dozoru nad 
stavbou (Technický dozor, Autorský 
dozor) a zástupci Zhotovitele, vč. 
autorizované osoby Zhotovitele uvedené 
v nabídce Zhotovitele v rámci zadávacího 
řízení. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen Objednatel. 

(6) Obsahem kontrolního dne jsou 
zejm. zápisy Zhotovitele ve stavebním 
deníku, kontrola časového a finančního 
plněn í provádění prací, připomínky a 
podněty osob vykonávajících funkci 
Dozoru nad stavbou (Technický dozor, 
Autorský dozor) a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. Objednatel 
pořizuje z kontrolního dne zápis o 
jednání, který předá všem zúčastněným . 
Zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do 
stavebního deníku. 

Článek 17. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

(1) Zhotovitel splní svou povinnost 
provést dílo jeho řádným dokončením a 
předáním Objednateli . 

(2) Řádným dokončením díla se 
rozumí, že Zhotovitel provedl veškeré 
práce s potřebnou péčí v souladu s 
platnými práv. předpisy, smlouvou, těmito 
OP a technickými normami a příp. 
předved l Objednateli, že dílo je způsobilé 
ke svému účelu. Jestliže dle smlouvy má 
být řádné dokončení díla prokázána 
provedením zkoušek, považuje se dílo za 
dokončené , až jsou zkoušky úspěšně 
provedeny. K účasti na nich je Zhotovitel 
povinen Objednatele neJmene 5 
pracovních dní před jejich konáním 
písemně pozvat. 

(3) Zhotovitel je povinen písemně 
oznámit Objednateli nejpozději 5 
pracovních dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předán í a převzetí . 

Objednatel není povinen zahájit přejímací 
řízení před sjednaným termínem 
dokončen í díla. 

(4) Místem předání a převzetí je 
místo, kde se realizovalo dílo. 

(5) Objednatel je oprávněn k předání 
a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 
funkci Dozoru nad stavbou (Technický 
dozor, Autorský dozor), příp . další, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou (budoucího 
uživatele díla). Zhotovitel je povinen k 
předání a převzetí díla přizvat své 
Subdodavatele, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

(6) O průběhu předávacího a 
přejímacího řízení pořídí smluvní strany 
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zápis (protokol). 
Povinným obsahem protokolu jsou: 
a) údaje o Zhotoviteli , Subdodavatelích 

a Objednatel i, 
b) popis díla , které je předmětem 

předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení 

místa plnění , 
d) termín , od kterého počíná běžet 

záruční doba; nebude-li tento údaj v 
protokolu zaznamenán, běží doba 
ode dne podpisu protokolu, 

e) prohlášení Objednatele, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá . 
(7) V případě , že Objednatel odmítá 

dílo převzít , uvede v protokolu o předán í 
a převzetí díla důvody, pro které odmítá 
dílo převzít. Dílo nelze převzít, pokud 
obsahuje vady bránící užívání díla. 

(8) Objednatel je oprávněn převzít i 
dílo , které vykazuje drobné vady, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo 
esteticky, ani uz1vani podstatným 
způsobem neomezují (dále jen „drobné 
vady"). V protokolu o předání a převzetí 
uvede Objednatel soupis drobných vad 
vč. způsobu a termínu jejich odstranění. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k 
dohodě o termínu odstranění drobných 
vad , platí, že drobné vady musí být 
odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne 
předání a převzetí díla. Do doby 
odstranění drobných vad má Objednatel 
právo na zádržné upravené v těchto OP. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě 
odstranit drobné vady i v případě , kdy 
podle jeho názoru za drobné vady 
neodpovídá. Náklady na odstranění v 
těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí rozhodce nebo soudu 
Zhotovitel. 

(9) V případě, že Zhotovitel oznám í 
Objednatel i, že dílo je připraveno k 
předání a převzetí a při předávacím řízen í 
se prokáže, že není dokončeno nebo že 
není ve stavu nezbytném pro předán í a 
převzetí , je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé 
při neúspěšném předávacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení . 

(1 0) Zhotovitel je povinen připravit a 
doložit u předávání díla doklady, 
odpovídající povaze díla, zejména však 
tyto doklady: 
a) dokumentace skutečného provedení 

díla 2 x tiskem a 1 x elektronicky, 
b) geodetické zameren1 skutečného 

provedení díla, všech objektů a 
inženýrských sítí vč. vkladu do 
Jednotné digitální technické mapy 
Zlínského kraje (JDTM ZK) 
dle směrnice a provozního řádu 
JDTM ZK (tiskem zakázkový list 
JDTM ZK a 1x dig. data ve formátu 
DGN, DWG), 

c) geodetické zaměření skutečného 
provedení díla na podkladu 
katastrální mapy 2 x tiskem a 1 x dig. 
ve formátu DWG, DGN, 

d) geodetické zameren1 skutečného 

provedení díla dle směrnic správců 
jednotlivých sítí 2 x tiskem a 1x dig. 
formát DWG, DGN, 

e) geometrický plán pokud je 
vyžadován 3 x tiskem a 1 x dig. 
formát DWG, DGN. 

f) zap1sy, osvědčení, atesty o 
provedených zkouškách, použitých 
materiálů, konstrukcí, zařízen í a 



médií včetně prohlášení o shodě ; 
g) zápisy a výsledky předepsaných 

měření (radon, CO, apod.) ; 
h) zápisy a výsledky o vyzkoušení 

smontovaného zařízeni , o 
provedených revizních a provozních 
zkouškách (např. tlakové zkoušky, 
revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny apod.); 

i) doklady o řádném nakládání 
s odpady dle zákona č. 18512001 Sb. , 
v platném zněn í, 

j) zápisy a výsledky o prověření díla a 
konstrukcí zakrytých v průběhu prací ; 

k) seznam strojů a zařízení , které jsou 
součástí díla, jejich pasporty, záruční 
listy, provozní řády díla, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce; 

I) originál stavebního deníku nebo 
jednoduchého záznamu o stavbě 
a jejich stejnopisy; 

m) provozn í řád díla pro zkušební provoz 
(2x tiskem a 1 x na CD) ; 

n) provozní řád díla pro trvalý provoz (2x 
tiskem a 1 x na CD); 

o) protokol o zaškolení obsluhy, 
p) předávací protokol(y) mezi 

Zhotovitelem a jeho Subdodavatelem 
(Subdodavateli). 
(11) Doklady včetně kompletního 

seznamu předávaných dokladů doloží 
zhotovitel 3x tiskem, není-li v těchto OPSt 
uvedeno jinak nebo pokud se smluvní 
strany nedohodnou v rámci předávacího 
řízení jinak. Nedoloží-li Zhotovitel 
požadované doklady, nepovažuje se dílo 
za schopné předání. 

(12) Objednatel doloží u předávacího 
řízení doklady ke kontrole , zda byly 
splněny podmínky z pravomocných 
rozhodnutích nebo jiných opatřeních 
stavebního úřadu . 

(1 3) Objednatel je oprávněn při 
přejímacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění proč je požaduje a s 
uvedením termínu do kdy je požaduje. 

(14) Umožňuje-li to povaha díla, lze 
ho předávat i po částech , které samy o 
sobě jsou schopné užívání a jejich 
užíváni nebrání dokončeni zbývajících 
částí díla. Pro předávání díla po částech 
platí pro každou samostatně předávanou 
část díla všechna ustanovení obdobně. 

Článek 18. 
VLASTNICTVÍ 

A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
(1) Vlastnické právo přechází na 

Objednatele dnem podpisu protokolu o 
předáni a převzetí díla. To neplatí v 
případě , že dílo je prováděno na věci či 
objektu, který je od počátku ve vlastnictví 
Objednatele . 

(2) Škodou na díle je ztráta , zničení , 
poškození nebo znehodnocení věci bez 
ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 
Nebezpečí škody na realizovaném díle 
nese od počátku Zhotovitel. 

(3) Nebezpečí škody na realizovaném 
díle přechází na Objednatele podpisem 
Protokolu o předání a převzetí díla. 

Článek 19. 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A VADY 

(1) Pokud činností Zhotovitele dojde 
ke způsobení škody Objednateli nebo 
třetím osobám z titulu opomenuti, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem, z těchto OP nebo ze 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, 
a není-li to možné, tak finančně nahradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu 
Subdodavatelů. 

(2) Zhotovitel odpovídá za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů , přístrojů , zařízení nebo 
jiných věcí , které Zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při své činnosti. 

(3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež 
má dílo v době jeho předání nebo za ty, 
které vznikly porušením povinnosti 
Zhotovitele. Za vady, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v 
rozsahu této záruky. 

(4) Zhotovitel neodpovídá za vady, 
které byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování 
Objednatelem v případě , že Zhotovitel ani 
při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně 

upozornil a Objednatel na jejich použití 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za 
vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů 
písemně upozornil a Objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné 
péče nemohl zjistit. 

(5) Zhotovitel přej ímá záruku za 
jakost: Předané dílo bude po dobu 60 
měsíců ode dne podpisu předávacího a 
přejímacího protokolu způsobilé k použití 
pro obvyklý účel, nebo si zachová obvyklé 
vlastnosti, nestanoví-li Smlouva jinak. 
Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, 
přejímá Zhotovitel záruku za jakost 
předaných strojů a zařízeni (na něž 
výrobce vystavuje samostatný záruční 
list) v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců . 

(6) Záruční doba neběží po dobu , po 
kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro 
vady, za které Zhotovitel odpovídá. Pro ty 
části díla, které byly v důsledku 

oprávnene reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta 
nově , a to ode dne předání opravené 
části díla Objednateli. 

(7) Objednatel je povinen vady 
písemně reklamovat u Zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují . Dále v 
reklamaci Objednatel uvede, jaký nárok z 
vad uplatňuje . Reklamaci lze uplatnit 
nejpozději do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční 
lhůty se považuje za včas uplatněnou . 

(8) Zhotovitel je povinen rozhodnout o 
reklamaci ihned, ve složitých případech 
do 5 dnů po obdrženi reklamace. 
Rozhodnuti učiní Zhotoviteli písemně a 
oznámí v něm Objednateli , zda reklamaci 
uznává či neuznává, s uvedením termínu 
ve kterém vadu odstraní, popř. důvodŮ 
neuznání . Pokud tak neuc1n1 , je 
Objednatel oprávněn požadovat 
přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit 
od Smlouvy; dále je oprávněn zadat 
odstranění vady jiné osobě a Zhotovitel je 
povinen vzniklé náklady včetně náhrady 
škody Objednateli zaplatit v plné výši. 

(9) Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstraněni vad nejpozději do 5 dnů ode 
dne obdrženi reklamace , pokud 
Objednatel v reklamaci výslovně 
neuvede, že se jedná o havárii , pak je 
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Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování vady (havárie) nejpozděj i do 
24 hod po obdržení reklamace. 

(1 O) Objednatel je povinen umožnit 
Zhotoviteli přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, 
není Zhotovitel v prodlení s termínem na 
odstraněni vady. 

(11) Lhůtu pro odstranění 

reklamovaných vad sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že 
reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem. Lhůtu pro 
odstranění reklamovaných vad 
označených Objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy 
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o terminu 
odstraněni havárie platí , že havárie musí 
být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode 
dne uplatněni reklamace Objednatelem. 
O odstranění reklamované vady sepíše 
Zhotovitel protokol, který potvrdí 
Objednatel s uvedením, zda odstranění 

vady akceptuje nebo důvody , pro které 
odmítá opravu převzít. 

Článek 20. 
UŽÍVÁNÍ DÍLA 

(1) Dokončené dílo, popř. jeho část 

schopnou samostatného užívání, lze 
užívat na základě oznámení záměru 
započít s užíváním dokončené stavby 
nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, 
případně žádost o kolaudační souhlas je 
povinen podat na stavební úřad 
Objednatel. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely podání 
oznámení nebo žádosti o kolaudační 

souhlas nezbytnou součinnost. 
(2) Zhotovitel je povinen se zúčastnit 

řízení o kolaudačním souhlasu popř. 

řízení o oznámení záměru započít s 
užíváním dokončení stavby. V případě , že 
se Zhotovitel přes řádné pozvan1 
nedostaví, nese veškeré náklady s tím 
související. 

(3) Zhotovitel je povinen odstranit 
vady zjištěné stavebním úřadem v 
průběhu řízeni o započetí s uz1van1m 
dokončené stavby nebo při vydání 
kolaudačního souhlasu ve stanovené 
lhůtě . 

(4) Pokud chce Objednatel užívat dílo 
nebo jeho část před úplným dokončením , 
musí se Zhotovitelem uzavřít Dohodu o 
předčasném užívání v rozsahu 
stanoveným platnými předpisy . 
Objednatel je povinen předložit 
uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a 
vyžádat si povolení k předčasnému 
užívání díla , jehož kopii předá Objednatel 
Zhotoviteli. 

Článek 21. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

(1) Zhotovitel je povinen být pojištěn 
proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod zaměstnanců 
(pracovníků) Zhotovitele, a to až do výše 
odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru díla a jeho okolí po celou 
dobu provádění díla. Výše pojistné částky 
vyplývá ze zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele díla. 
Nebylo-li v zadávacím řízeni požadováno 
předložení pojistné smlouvy, je Zhotovitel 
povinen být pojištěn minimálně v rozsahu 



výše díla. 
(2) Doklady o pojištění je povinen 

Zhotovitel na požádání předložit 
Objednateli. 

(3) Při vzniku pojistné události 
zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 
Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen 
informovat Objednatele o veškerých 
skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou 
událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech. 

Článek 22. 
SMLUVNÍ POKUTY 

A ÚROKY Z PRODLENÍ 

(1) V případě prodlení Zhotovitele s 
termíny plnění díla dle Smlouvy, vč . příp. 
Harmonogramu časového a věcného 
provedení díla, který je přílohou 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

(2) V případě, že Zhotovitel 
nenastoupí do 5 dnů ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla 
k odstraňování vad uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
vadu , na jejíž odstraňování nenastoupil 
ve sjednaném termínu, a za každý 
i započatý den prodlení. Pokud Zhotovitel 
neodstraní vady uvedené v protokolu 
o předání a převzetí díla ani v dodatečné 
lhůtě poskytnuté Objednatelem, je 
objednatel oprávněn k odstranění vad 
prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele. 

(3) Pokud Zhotovitel neodstraní 
reklamovanou vadu ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, u níž je v 
prodlení a za každý i započatý den 
prodlení. 

(4) Pokud Zhotovitel nevyklidí místo 
realizace díla ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

(5) Objednatel má právo požadovat 
smluvní pokutu v případě porušení 
poměru subdodavatelských prací 
uvedených v seznamu Subdodavatelů při 
využití Subdodavatele, který 
v seznamu Subdodavatelů není uveden 
nebo v případě změny Subdodavatele 
bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele ve výši 3% z celkové ceny 
díla vč. DPH za každé takovéto porušení. 

(6) Objednatel má právo požadovat 
smluvní pokutu v případě porušení 
ustanovení čl. 12 odst. (1) těchto OP ve 
výši 5% z celkové ceny díla vč . DPH za 
každé takovéto porušení 

(7) V případě , že Zhotovitel nesplní 
některou z povinností stanovenou 
ustanovení čl. 12 odst. (5) těchto OP 
nebo uvede nepravdivé údaje, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu 10.000,- Kč za každé takovéto 
porušení. 

(8) Je-li Objednatel v prodlení 
s úhradou faktury nebo její části , je 
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli 
z nezaplacené částky úroky z prodlení ve 
výši 0,05% za každý i započatý den 
prodlení. Tímto není dotčeno právo 

Objednatele dle čl. 5 odst. (4). 
(9) Smluvní pokutu a úroky z prodlení 

vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou . Ve vyúčtování musí 
být uvedeno to ustanovení Smlouvy (OP), 
které opravňuje k vyúčtování smluvní 
pokuty nebo úroků z prodlení, a způsob 
výpočtu celkové výše smluvní pokuty 
nebo úroků z prodlení. 

(10) Splatnost vyúčtování smluvní 
pokuty a úroků z prodlení je 21 dne ode 
dne jeho doručení. 

(11) Objednatel a Zhotovitel se 
dohodli , že celková výše smluvních pokut 
a úroků z prodlení uplatněných dle 
Smlouvy nesmí přesáhnout 20% z 
celkové sjednané ceny díla vč . DPH. 
Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak uhradí 
povinná strana smluvní pokutu nezávisle 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně v této souvislosti škoda, kterou lze 
vymáhat samostatně. 

Článek 23. 
VYŠŠÍ MOC 

(1) Vyšší moc definovaná jako 
výjimečná událost nebo okolnost, která se 
vymyká kontrole smluvní strany, před níž 
se tato strana nemohla přiměřeně chránit 
před uzavřením Smlouvy a které se 
strana nemůže účelně vyhnout nebo ji 
překonat, nelze přičíst k tíži druhé straně. 
Vyšší moc může zahrnout např.: 
a) válka, rebelie, terorismus, povstání, 

vojenský převrat nebo uchopení moci, 
nebo občanská válka, 

b) výtržnosti, stávka, nepokoje, 
c) válečná munice, výbušniny, ionizující 

záření nebo kontaminace 
radioaktivitou, 

d) přírodní katastrofy, 
e) nově přijatá opatření státních orgánů. 

(2) Pokud se provedení díla za 
sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vzniku vyšší moci, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Zhotovitel se nemůže odvolávat 
na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v 
době, ve které je Zhotovitel v prodlení. 

(3) Důsledky z vyšší moci může 
každá strana uplatnit nejpozději do 15 
dnů po vzniku vyšší moci nebo do 15 dnů 
po ukončení působení vyšší moci 
v případě přírodní katastrofy. 

Článek 24. 
ZMĚNA SMLOUVY 

(1) Jakákoliv změna Smlouvy musí 
mít písemnou formu v listinné podobě 
postupně číslovaného dodatku a musí být 
podepsána osobami oprávněnými za 
Objednatele a Zhotovitele jednat. Zápisy 
ve stavebním deníku nebo v záznamu o 
stavbě se nepovažují za změnu Smlouvy, 
ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků ke Smlouvě. 

(2) Předloží-li některá ze smluvních 
stran návrh na změnu formou písemného 
dodatku, je druhá smluvní strana povinna 
se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů 
ode dne následujícího po doručení 
návrhu dodatku. 

(3) Smlouvu nelze měnit jednáním 
učiněným elektronickými nebo jinými 
technickými prostředky umoznuJ1c1 
zachycení obsahu a určení jednající 
osoby. 

(4) Zhotovitel je oprávněn převést 
svoje práva a povinnosti z této Smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s 

6 

písemným souhlasem Objednatele. 
(5) Objednatel je oprávněn převést 

svoje práva a povinnosti z této Smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze po 
písemném upozornění Zhotovitele. 

(6) Práva a závazky předcházejí na 
právního nástupce příslušné strany. O 
tom je strana, u níž ke změně dochází, 
povinna písemně informovat druhou 
smluvní stranu. 

Článek 25. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

(1) Smluvní strany mohou od Smlouvy 
odstoupit z důvodů stanovených zákonem 
nebo pro podstatné porušení smluvních 
povinností druhou stranou, kterým se 
rozumí zejména: 
a) neodstranění vad zjištěných 

Objednatelem při kontrole provádění 
prací, nebo uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla nebo v 
reklamaci Objednatele, a to ani v 
dodatečné lhůtě, 

b) neoznámení uznani či neuznani 
reklamace ze strany Zhotovitele ve 
lhůtě 3 dnů , 

c) nedohodnou-li se smluvní strany dle 
dovolání vyšší moci na úpravě 
Smlouvy, 

d) nevyjádří-li se druhá strana k návrhu 
dodatku ani v dodatečné lhůtě, byla-li 
druhou smluvní stranou na možnost 
odstoupení písemně upozorněna , 

e) prodlení Zhotovitele s dokončením a 
předání díla nebo nedodržení 
časového harmonogramu delším jak 
1 O pracovních dnů , 

f) pokud Zhotovitel nezahájí realizaci 
díla ani ve lhůtě 15 dnů ode dne 
výzvy ze strany Objednatele. 
(2) Chce-li některá ze stran od 

Smlouvy odstoupit na základě ujednání 
vyplývajících ze zákona, Smlouvy nebo 
těchto OP, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé straně. 

(3) Účinky odstoupení nastávaji dnem 
doručení. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od Smlouvy 
odstupuje, a citace ustanovení zákona , 
Smlouvy nebo OP, který ji k takovému 
kroku opravňuje. 

(4) Odstoupí li některá ze stran od 
Smlouvy, jsou povinnosti smluvní tyto: 
a) Zhotovitel provede soupis všech 

provedených praci oceněný v souladu 
se Smlouvou a těmito OP, 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení 
uskutečněného plnění, popřípadě 
poskytnutých záloh a zpracuje 
konečnou fakturu, 

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj 
nezabudovaný materiál , pokud se 
strany nedohodnou jinak, 

d) Zhotovitel vyzve Objednatele k 
předání díla a Objednatel je povinen 
do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit 
předávací řízení. 

(5) Strana, která důvodné odstoupení 
od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z 
důvodů odstoupení od Smlouvy. 

(6) V případě odstoupení od smlouvy 
je Zhotovitel povinen provést veškeré 
zabezpečovací a Jlne práce, které 
nesnesou odkladu, pokud se Zhotovitel a 
Objednatel nedohodnou jinak. 



Článek 26. 
DŮVĚRNÉ INFORMACE 

A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
(1) Zhotovitel bere na vědom í, 

že Smlouva vč. jejich příloh , může být na 
žádost třetí osoby anebo na základě 
rozhodnuti Objednatele zveřejněna. 

Pokud Zhotovitel pokládá některou část 
smlouvy za předmět svého obchodního 
tajemství, které nepodléhá zveřejnění, 
označí tuto část smlouvy při jejím podpisu 
zvýrazněním textu. Takto však nelze 
označit termíny plnění a celkovou cenu 

Článek 28. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tyto OP jsou v souladu s usnesením 
81. schůze Rady města Zubří konané dne 
13.01.2014, RM 81 /1236, když jejich 
účinnost je od 14.01.2013. 

díla. starosta 
Mgr. Alena Dobšová 

m istostarostka 
(2) Pokud Zhotovitel při realizaci díla 

plněni použije bez projednání s 
Objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného 
duševního vlastnictví a uplatni-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči Objednatel i, Zhotovitel 
provede na své náklady vypořádání 
majetkových důsledků . 

Článek 27. 
AUDITNÍ DOLOŽKA 

( 1) Zhotovitel se zavazuje, že v 
souvislosti s prováděním díla: 
a) uchová dokumentaci díla, a to originál 

Smlouvy včetně jejích případných 
dodatků a její přílohy , veškeré 
originály dokladů a originály 
projektové dokumentace a dalších 
dokumentů souvisejících s realizací 
díla po dobu stanovenou platnými 
právními předpisy , případně po dobu, 
která vyplývá z pokynů osob, které se 
finančně podílí na spolufinancováni 
díla, 

b) umožni Objednateli , jim pověřeným 
osobám a osobám, které se finančně 
podílí na spolufinancováni díla 
provedení kontroly účetní (daňové) 

evidence bezprostředně související s 
realizací díla, použiti veřejných 
finančních prostředků a fyzické 
realizace díla, zejména ve smyslu 
zákona o finanční kontrole v platném 
znění , mj. umožnit vstup do svých 
objektů a na své pozemky nebo 
objekty a pozemky, které využívá ke 
své činnosti, 

c) poskytne potřebnou součinnost a 
umožní Objednateli , jim pověřeným 
osobám a osobám , které se finančně 
podílí na spolufinancování díla při 

kontrolách, auditech nebo 
monitorováni řešení a realizace díla, 
zejm. jim poskytnout na vyžádání 
dokumentaci k dílu, účetní doklady, 
vysvětlující informace a umožnit 
prohlídku na místě a přístup ke všem 
movitým a nemovitým věcem 
souvisejícím s realizaci díla. 
(2) Objednatel , jim pověřené osoby a 

osoby, které se finančně podílí na 
spolufinancováni díla jsou povinny při 

prováděny činností uvedených v odst.(1) 
postupovat s odbornou péčí , chránit 
důvěrné informace, které získají od 
Zhotovitele a šetřit oprávněné zájmy 
Zhotovitele. 
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