
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
21Zak0006

2

Zadavatel IČO: 00304492

DIČ: CZ00304492

75654

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

0,00

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

Celkem

0,00

Město Zubří

U Domoviny 234

Zubří

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

SO 101 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 301 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Popis stavby: 21Zak00062 - Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - VON - uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 02 - VON - neuznatelné náklady

Popis objektu: SO 101 - CHODNÍK

Popis rozpočtu: 1 - CHODNÍK - uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 2 - CHODNÍK - neuznatelné náklady

Popis objektu: SO 301 - ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Popis rozpočtu: 1 - STOKA A

Popis rozpočtu: 2 - STOKA B

Popis rozpočtu: 3 - STOKA C

Ostatní a vedlejší náklady

VON - uznatelné náklady

VON - neuznatelné náklady

Stavební objekt

CHODNÍK

CHODNÍK - uznatelné náklady

CHODNÍK - neuznatelné náklady

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ 

KOMUNIKACE

STOKA A

STOKA B

STOKA C

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

2 HSV 0,00

3 HSV 0,00

4 HSV 0,00

5 HSV 0,00

8 HSV 0,00

91 HSV 0,00

95 HSV 0,00

96 HSV 0,00

97 HSV 0,00

99 HSV 0,00

767 PSV 0,00

783 PSV 0,00

999 MON 0,00

D96 MON 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0,0

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Poplatky za skládky

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 21Zak00062

O: 00

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00000
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00000
2 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

3 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

1 1,00000

5 00523  R Zkoušky a revize Soubor 5,00000 0,00 0,00000 0,00000

Statická zkouška deformačního modulu talířová : 5 5,00000

6 00523  R Zkoušky a revize Soubor 10,00000 0,00 0,00000 0,00000

Dynamická zkouška deformačního modulu : 10 10,00000

7 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

Celkem 0,00

Náklady na vyhotovení zaměření skutečného stavu stavby, v rozsahu pro vyhotovení DSPS a také pro vyhotovení GP, pro provedení zápisu do KN.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

Vedlejší a ostatní náklady

VON - uznatelné náklady

Náklady na vyřízení, vyhotovení návrhu DZ, stanovení trvalého i dočasného DZ. Obsahuje i náklady na rozmístění dočasného značení.

Celkem za objekt

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Celkem za objekt

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

Celkem za objekt

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné. Lehké rázové zkoušky únosnosti zemní pláně.
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000
0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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S: 21Zak00062

O: 00

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00000
1 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

Vytýčení parcel : 1 1,00000

2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

1 1,00000

3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00000
5 273766T10 Zajištění fotodokumentace průběhu stavby soubor 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

1 1,00000

6 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

7 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

1 1,00000

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

Celkem za objekt

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

Vedlejší a ostatní náklady

VON - neuznatelné náklady

Geodetické práce v průběhu výstavby. Polní měření atd.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Celkem za objekt

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Celkem za objekt

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
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S: 21Zak00062

O: 00

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

Vedlejší a ostatní náklady

VON - neuznatelné náklady

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy 7, vyhláška 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb včetně novelizace : 1

1,00000

9 005281010R Propagace Soubor 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

Celkem 0,00

Náklady na vyhotovení billboardu s názvem stavby, dle podmínek zadaných objednatelem.
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000
0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 Vlastní

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 0,00 17,57000
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 17,00000 0,00 0,00000 0,00000

zatrv.dlažba sjezd 85 : 17 17,00000

2 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 

kladených do lože z kameniva

m2 38,00000 0,00 0,00000 0,00000

sjezd 110,COOP : 31,5+6,5 38,00000

3 113107525R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm

m2 141,80000 0,00 0,00000 0,00000

17+38 55,00000

sjezd 221 : 5,5*2,5 13,75000

kovárna KÚ : 3*(13+10)*0,5+2,5*(3+2,4)*0,5+11*(2,4+1,6)*0,5 63,25000

beton KÚ : 2 2,00000

UV3 : 0,6*13 7,80000

4 113108315R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 84,80000 0,00 0,00000 0,00000

sjezd 221 : 5,5*2,5 13,75000

kovárna : 3*(13+10)*0,5+2,5*(3+2,4)*0,5+11*(2,4+1,6)*0,5 63,25000

UV13 : 0,6*13 7,80000

5 113109315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

150 mm

m2 2,00000 0,00 0,00000 0,00000

KÚ : 2 2,00000

6 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 264,75000 0,00 0,00000 0,00000

137-490 : 0,75*(490-137) 264,75000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - uznatelné náklady

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - uznatelné náklady

7 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 22,50000 0,00 0,00000 0,00000

sjezd 110,COOP : 3+11,5+3+5 22,50000

8 113231110R00 Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení A15, šířka žlabu 100 mm m 9,80000 0,00 0,00000 0,00000

odstranění svodnice MK128 : 9,8 9,80000

9 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 200,74500 0,00 0,00000 0,00000

tabulka výkopů : 1338,3*0,15 200,75000

10 122302201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 m3 157,75000 0,00 0,00000 0,00000

tabulka výkopů : 157,75 157,75000

11 122302209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny m3 157,75000 0,00 0,00000 0,00000

157,75 157,75000

12 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 164,91000 0,00 0,00000 0,00000

dren PE : 0,45*0,6*464 125,28000

připoj polymerbet žlab : 0,6*(0,9+1,5)*0,5*5 3,60000

UV1-4 : 0,6*2*(1,2+1,5)*0,5*4 6,48000

UV5 : 0,6*11*(1,2+1,5)*0,5 8,91000

UV6 : 0,6*3*(1+1,2)*0,5 1,98000

UV7 : 0,6*3*(1,2+1,8)*0,5 2,70000

UV8 : 0,6*6*(1,2+1,7)*0,5 5,22000

UV9-12 : 0,6*2*(1+1,2)*0,5*4 5,28000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

včetně betonového lože

včetně betonového lože

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - uznatelné náklady

UV13 : 0,6*13*(0,6+0,8)*0,5 5,46000

13 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 164,91000 0,00 0,00000 0,00000

164,91 164,91000

14 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 9,17400 0,00 0,00000 0,00000

palisády : 0,4*0,6*(4,5+14,6) 4,58000

polymerbet žlab : 0,4*0,6*6 1,44000

patky bezp.zábradlí : 0,5*0,5*0,6*21 3,15000

15 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 130,70000 0,00 0,00099 0,13000

polymerbet žlab : (0,9+1,5)*0,5*2*5 12,00000

UV1-4,5,6,7 : (1,2+1,5)*0,5*2*2*4+(1,2+1,5)*0,5*2*11+(1+1,2)*0,5*2*3+(1,2+1,8)*0,5*2+3 63,90000

UV8,9-12,13 : (1,2+1,7)*0,5*2*6+(1+1,2)*0,5*2*4+(0,9+1,3)*0,5*2*13 54,80000

16 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 130,70000 0,00 0,00000 0,00000

130,7 130,70000

17 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 644,77500 0,00 0,00000 0,00000

na meziskádku ornice : 200,745 200,74500

výkop : 157,75 157,75000

na ohumusování : 635,7*0,25 158,92500

na zásypy : 15,825+111,53 127,35500

18 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 246,29900 0,00 0,00000 0,00000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - uznatelné náklady

ornice : 200,745-158,925 41,82000

výkopy : 157,75-15,825-111,53+164,91+9,174 204,47900

19 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 1 231,49500 0,00 0,00000 0,00000

246,299*5 1 231,49500

20 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 9,17400 0,00 0,00000 0,00000

9,174 9,17000

21 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 358,49500 0,00 0,00000 0,00000

200,745+157,75 358,50000

22 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 15,82500 0,00 0,00000 0,00000

žlab polymerbet přípoj : 0,6*(0,6+1)*0,5*5 2,40000

zásyp po kufr UV1-4,5,6 : 0,6*2*(0,5+0,8)*0,5*4+0,6*11*(0,5+0,8)*0,5+0,6*3*(0,3+0,5)*0,5 8,13000

UV7,8,9-12 : 0,6*3*(0,5*1,1)*0,5+0,6*6*(0,5+1,1)*0,5+0,6*2*(0,3+0,5)*0,5*4 5,29500

23 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 111,53000 0,00 0,00000 0,00000

tabulka výkopů : 111,53 111,53000

24 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 10,26000 0,00 1,70000 17,44000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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CHODNÍK
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žlab přípoj : 0,6*0,3*5 0,90000

UV1-13 : 0,6*0,3*(2*4+11+2*3+6+2*4+13) 9,36000

25 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 1 287,35000 0,00 0,00000 0,00000

tabulka výkopů : 1287,35 1 287,35000

26 199000001R00 Poplatky za skládku ornice,  m3 41,82000 0,00 0,00000 0,00000

200,745-635,7*0,25 41,82000

27 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 219,92900 0,00 0,00000 0,00000

261,749-41,82 219,93000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 137,53000
28 211561111R00 Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm m3 13,92000 0,00 1,66500 23,18000

doplnění drénu PE 160 : (0,45*0,4-0,15)*464 13,92000

29 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 464,00000 0,00 0,22107 102,58000

ZÚ-KÚ : 490 490,00000

odpočet MK : -6,5*4 -26,00000

30 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 681,24000 0,00 0,00000 0,00000

zámk.dlažba,sjezdy : 603,96+144,58 748,54000

odpočet neuznatelné : -67,3 -67,30000

31 275314116R00 Základové patky a bloky z BP beton C 25/30, XA2 m3 4,20000 0,00 2,58560 10,86000

patky bezp.zábradlí : 0,5*0,5*0,8*21 4,20000

32 275354111R00 Bednění základových patek a bloků zřízení bednění m2 12,60000 0,00 0,00020 0,00000

0,5*4*0,3*21 12,60000

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem z betonu prostého, z cementů portladských a struskoportladských, z cementů 

síranovzdorných,
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33 275354211R00 Bednění základových patek a bloků odstranění bednění m2 12,60000 0,00 0,00000 0,00000

12,6 12,60000

34 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 1 020,80000 0,00 0,00050 0,51000

obal drenu : (0,4*3+0,5*2)*464 1 020,80000

35 28611225.AR Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; 

ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m

m 505,76000 0,00 0,00080 0,40000

464*1,09 505,76000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 3,48000
36 338920011R00 Osazení betonových palisád šířka do 11 cm, délka do 60 cm m 18,10000 0,00 0,19250 3,48000

ZÚ,BUS : 4+14,1 18,10000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 10,00000
37 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 3,42000 0,00 1,89077 6,47000

přípoj polymerbet žlabu : 0,6*0,1*5 0,30000

UV1-13 : 0,6*0,1*(2*4+11+3*2+6+2*4+13) 3,12000

38 451476111R00 Podkladní vrstva z plastbetonu podkladní vrstva z CHS Epoxy 531, 1. vrstva, tloušťka 10 mm m2 0,84000 0,00 0,02144 0,02000

podemaz.pat.pl.zábradlí : 0,2*0,2*21 0,84000

39 452311151R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého třídy C 20/25

m3 1,40400 0,00 2,50000 3,51000

základ pod vpusti : 0,6*0,9*0,2*13 1,40000

Díl: 5 Komunikace 0,00 723,82000
40 564791111R00 Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhutněním 

frakce 0 - 63 mm

m3 65,04000 0,00 2,20400 143,35000

v otevřeném výkopu,

Včetně penetračního nátěru z epoxydové pryskyřice.

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

pro zpevněné plochy se zhutněním,

Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu.
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dorovnávka nad PE po kufr : 0,2*0,6*464 55,68000

dorovnávka UV1-13 po kufr : 0,6*0,3*(2*4+11+2*3+6+2*4+13) 9,36000

41 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 77,28000 0,00 0,37800 29,21000

sjezdy : 144,58 144,58000

odpočet neuznatelné : -67,3 -67,30000

42 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm

m2 603,96000 0,00 0,55125 332,93000

zámk.dlažba : 603,96 603,96000

43 565151211RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 70 mm

m2 143,20000 0,00 0,18463 26,44000

(490-137+5)*0,4 143,20000

44 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 77,28000 0,00 0,30651 23,69000

sjezdy : 144,58 144,58000

odpočet neuznatelné : -67,3 -67,30000

45 573231123R00 Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 m2 179,00000 0,00 0,00030 0,05000

pod ACO 11+ : 179 179,00000

46 577141112RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2

m2 179,00000 0,00 0,12966 23,21000

(490-137+5)*0,5 179,00000

47 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 603,96000 0,00 0,07390 44,63000

1,4*(490-2,6) 682,36000

COOP : 1,4*5 7,00000

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

bez posypu kamenivem

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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CHODNÍK
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rozšíření BUS : (16+12)*(2,2-1,4) 22,40000

odpočet MK 54,128,310,408 : -6,5*1,4*4 -36,40000

odpoč.sjezdy 18,45,85,110,173 : -1,4*(5+4+5,5+6+4) -34,30000

221,242,389,407,474 : -1,4*(5,5*3+5*2) -37,10000

48 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 77,28000 0,00 0,07390 5,71000

sjezdy : 1,4*(5+4+5,5+6+4+5,5*3+5*2) 71,40000

sjezdy za chodníkem : 4*3,5+5,5*1,2+(6+5)*0,5*1,2+(4+5)*1+(5,5*2+5)*1,2+5*0,8 59,40000

(5+4,4)*0,5*1,2+4,4*2*0,8+1,1*1 13,78000

odpočet neuznatelné : -67,3 -67,30000

49 596215028R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm m2 603,96000 0,00 0,00000 0,00000

603,96 603,96000

50 596215048R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm m2 77,28000 0,00 0,00000 0,00000

77,28 77,28000

51 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 42,00000 0,00 0,00033 0,01000

16,8/0,4 42,00000

52 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 15,00000 0,00 0,00036 0,01000

15 15,00000

53 597073201R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou, světlá 

šířka 150 mm žlab do betonového lože, délka 500 mm, stavební výška 220 mm, zatížení C 250, 

bez spádu

kus 1,00000 0,00 0,13477 0,13000

1 1,00000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

beton C 20/25 včetně kotvicích trnů
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54 597073202R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou, světlá 

šířka 150 mm žlab do betonového lože, délka 1000 mm, stavební výška 180 mm, zatížení C 250, 

bez spádu

kus 5,00000 0,00 0,26461 1,32000

5 5,00000

55 597073206R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou, světlá 

šířka 150 mm čelní stěna plná pro začátek a konec žlabu,  , stavební výška 220-320 mm,  ,  

kus 1,00000 0,00 0,00196 0,00000

1 1,00000

56 597073208R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou, světlá 

šířka 150 mm čelní stěna s nátrubkem DN 160,  , stavební výška 220 mm,  ,  

kus 1,00000 0,00 0,00200 0,00000

1 1,00000

57 597073226R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou, světlá 

šířka 150 mm krycí rošt můstkový, litina, délka 500 mm,  , zatížení D 400,  

kus 11,00000 0,00 0,00683 0,08000

5,5/0,5 11,00000

58 597073294R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou, světlá 

šířka 150 mm příplatek ke žlabu za únosnost lože,  ,  , zatížení D 400,  

m 5,50000 0,00 0,15500 0,85000

5,5 5,50000

59 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 568,67660 0,00 0,12900 73,36000

603,96*1,01-19,85-4,8-16,673 568,68000

60 59245111R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 4,80000 0,00 0,12900 0,62000

BUS : 12*0,4 4,80000

61 592451124R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 

100 mm; tl. 60,0 mm

m2 19,85000 0,00 0,12900 2,56000

19,85 19,85000

62 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 

š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 16,67300 0,00 0,13150 2,19000

3,14/180*(6*60+3*90+4,5*30+2,75*30+4*30*2+2,5*90+4*60)*0,4 10,83000

beton C 20/25 včetně kotvicích trnů
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(5+2+4)*0,4+0,8*1,8 5,84000

63 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 

š = 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 24,40000 0,00 0,17824 4,35000

0,4*(6+5+6,5+7+5+6,5*3+6*2) 24,40000

64 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 37,58000 0,00 0,17245 6,48000

144,58-24,4-15,3 104,88000

odpočet neuznatelné : -67,3 -67,30000

65 592451178R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 

80,0 mm

m2 15,30000 0,00 0,17245 2,64000

15,3 15,30000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 41,19000
66 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 47,00000 0,00 0,00000 0,00000

přípoj polymerbet žlab : 5 5,00000

UV1-13 : 1*4+11+2*2+6+1*4+13 42,00000

67 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 2,00000 0,00 0,00001 0,00000

přípoj žlab : 2 2,00000

68 895941311RT2 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV  

pro typ UVB-50 

kus 13,00000 0,00 3,05967 39,78000

13 13,00000

69 899203111RT3 Osazení mříží litinových včetně dodání mříže   500 x 500 mm, únosnost D400 kus 13,00000 0,00 0,09436 1,23000

13 13,00000

70 28611260.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 

povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8

kus 18,00000 0,00 0,00321 0,06000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

včetně rámů a košů na bahno,
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přípoj polymerbet : 5 5,00000

UV1-13 : 4+1+4+4 13,00000

71 28611261.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 

povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 3 000 mm; SN 8

kus 3,00000 0,00 0,00963 0,03000

UV8,13 : 2+1 3,00000

72 28611262.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 

povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 5 000 mm; SN 8

kus 4,00000 0,00 0,01605 0,06000

UV5,13 : 2+2 4,00000

73 28651662.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8

kus 14,00000 0,00 0,00066 0,01000

přípojka žlab : 1 1,00000

UV1-13 : 13 13,00000

74 28651664.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8

kus 1,00000 0,00 0,00092 0,00000

přípojka žlab : 1 1,00000

75 28651693.AR Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; DN2 = 150; SDR 41,0; SN 8

kus 1,00000 0,00 0,00079 0,00000

redukce uv6 : 1 1,00000

76 28651693.AR Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; DN2 = 150; SDR 41,0; SN 8

kus 2,00000 0,00 0,00079 0,00000

redukce uv5+uv13 : 1+1 2,00000

77 28651705.AR Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8

kus 13,00000 0,00 0,00160 0,02000

napojení drenu PE : 13 13,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 220,55000
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - uznatelné náklady

78 911231111R00 se dvěma madly m 50,00000 0,00 0,12500 6,25000

50 50,00000

79 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku  

1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 390,30000 0,00 0,22133 86,39000

465,9 465,90000

odpočet neuznatelné : -75,6 -75,60000

80 917862111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku  

1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 348,50000 0,00 0,26981 94,03000

348,5 348,50000

81 917862111RT8 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku  

1000/150/300 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 14,00000 0,00 0,30847 4,32000

BUS : 14 14,00000

82 917862111RV3 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku  

nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého C 12/15

m 110,70000 0,00 0,19520 21,61000

32,2+78,5 110,70000

83 917862111RV4 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku  

nájezdového náběhového 1000/150/150-250, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15

m 29,00000 0,00 0,21116 6,12000

L+P : 15+14 29,00000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - uznatelné náklady

84 919726213R00 Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár zálivkou za tepla s dvojnásobným 

penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku

m 496,00000 0,00 0,00010 0,05000

490 490,00000

COOP : 5+0,5*2 6,00000

85 919726213R00 Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár zálivkou za tepla s dvojnásobným 

penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku

m 527,00000 0,00 0,00010 0,05000

MK : 4,5*4 18,00000

konce : 6,5*2 13,00000

490 490,00000

COOP : 5+0,5*2 6,00000

86 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 553,80000 0,00 0,00000 0,00000

pro zálivku : 18 18,00000

ZÚ,137 : (6,5-2,1)*2 8,80000

pro zálivku : 527 527,00000

87 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 527,00000 0,00 0,00000 0,00000

pro zálivku : 527 527,00000

88 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 26,00000 0,00 0,00000 0,00000

UV13 : 13*2 26,00000

89 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 538,20000 0,00 0,00000 0,00000

18 18,00000

silnice : 490+2,1*2 494,20000

UV13 : 13*2 26,00000

Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.

Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - uznatelné náklady

90 11163630R asfaltová zálivka modifikovaná; zpracování za horka; bod měknutí nad 90°C; skupenství při 20°C 

tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; 

černý

t 0,91377 0,00 1,00000 0,91000

0,015*0,05*1,1*2*553,8 0,91377

91 11163630R asfaltová zálivka modifikovaná; zpracování za horka; bod měknutí nad 90°C; skupenství při 20°C 

tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; 

černý

t 0,81840 0,00 1,00000 0,82000

0,015*0,05*1,1*2*496 0,81840

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00 0,00000
92 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 84,00000 0,00 0,00000 0,00000

pat.pl.zábradlí : 4*21 84,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00000
93 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

1 1,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00000
94 979999978R00 Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z 

Katalogu odpadů

t 17,49210 0,00 0,00000 0,00000

1 : 2,346+8,55+0,72+0,9261+4,95 17,49210

95 979999995R00 Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 

02 z Katalogu odpadů

t 27,98400 0,00 0,00000 0,00000

27,984 27,98400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00000
96 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 154,15029 0,00 0,00000 0,00000

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15,24,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,

61,62, : 

170 302

vodorovně do 200 m
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - uznatelné náklady

63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,90,91, : 

Součet: : 1154,15029 1 154,15029

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00 0,44000
97 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 443,67400 0,00 0,00006 0,03000

bezp.zábradlí madla 44,5/3,2 : (50+1,4*2)*3,26 172,13000

madla D38/2,6 : 50*2,28 114,00000

sloupky D44,5/3,2 : 1,1*21*3,26 75,31000

výplň D28/2,6 : 0,5*20*1,63 16,30000

patní plechy 200/10 : 0,2*21*15,7 65,94000

98 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,43537 0,00 0,00000 0,00000

0,43537 0,44000

99 13515120R ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl.  10,00 mm; š = 200 mm t 0,06924 0,00 1,00000 0,07000

0,2*21*0,0157*1,05 0,07000

100 14110971R Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 28,0 

mm; tl. stěny = 2,6 mm

m 10,50000 0,00 0,00163 0,02000

0,5*20*1,05 10,50000

101 14111041R Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 38,0 

mm; tl. stěny = 2,6 mm

m 52,50000 0,00 0,00227 0,12000

50*1,05 52,50000

102 14115290R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 42,4 mm; tloušťka 

stěny 2,6 mm

m 79,69500 0,00 0,00255 0,20000

(50+1,4*2+1,1*21)*1,05 79,69000

Díl: 783 Nátěry 0,00 0,00000
103 78325 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM M2 34,07645 0,00 0,00000 0,00000

 bezp.zábradlí D44,5/3,2 : 3,14*(0,0445+0,0381)*(50+1,4*2+1,1*21) 19,69000

D38/2,6 : 3,14*(0,038+0,0328)*50 11,12000

D28/2,6 : 3,14*(0,028+0,0228)*20*0,5 1,60000

50 m vodorovně
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - uznatelné náklady

pat.pl. : 0,2*0,2*21*2 1,68000

Díl: 999 Poplatky za skládky 0,00 0,00000
104 979089001R00 Nakládání na dopravní prostředky Poplatek za uložení t 77,99000 0,00 0,00000 0,00000

1 : 77,99 77,99000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00000
105 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 147,63860 0,00 0,00000 0,00000

1 : 152,5886-4,95 147,63860

106 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 136,24040 0,00 0,00000 0,00000

152,5886*14 2 136,24040

107 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 

5 km

t 13,99000 0,00 0,00000 0,00000

1 : 4,95 4,95000

91 : 9,04 9,04000

108 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 5 km přes 5 km

t 27,98000 0,00 0,00000 0,00000

13,99*2 27,98000

109 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 152,58860 0,00 0,00000 0,00000

152,5886 152,58860

110 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 13,99000 0,00 0,00000 0,00000

13,99 13,99000

Celkem 0,00

pro vodorovnou dopravu

pro vodorovnou dopravu

pro vodorovnou dopravu
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

152,59000
0,13800 2,35000 822-1 RTS 24/ II

0,22500 8,55000 822-1 RTS 24/ II

0,55000 77,99000 822-1 RTS 24/ II

0,33000 27,98000 822-1 RTS 24/ II

0,36000 0,72000 822-1 RTS 24/ II

0,11000 29,12000 822-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
0,22000 4,95000 822-1 RTS 24/ II

0,09450 0,93000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 800-2 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-2 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 823-1 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 800-2 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 801-4 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 OTSKP 24

0,00000
0,00000 0,00000 801-3 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 801-3 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000
0,00000 0,00000 800-767 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-767 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

0,00000
0,00000 0,00000 OTSKP 24
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000
0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,07000
1 113107623R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 230 mm

m2 137,00000 0,00 0,00000 0,00000

1*(4+133-11+3) 129,00000

rozš.šachty : 0,5*2*2*4 8,00000

2 113108415R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 287,70000 0,00 0,00000 0,00000

137*2,1 287,70000

3 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 1 026,50000 0,00 0,00000 0,00000

ZÚ-137 : 6,5*137 890,50000

MK 54,128 : 22+31,5 53,50000

MK 310,458 : (10+5)*0,5*6+(10+5)*0,5*5 82,50000

4 113151116R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 70 mm

m2 423,70000 0,00 0,00000 0,00000

1026,5-137*(6,5-2,1) 423,70000

5 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 31,04250 0,00 0,00000 0,00000

základ plotu : (0,9+1,1)*0,5*1,5*6,3+(0,9+1,2)*0,5*1,5*6+(1+1,4)*0,5*0,5*5 21,90000

(1+1,3)*0,5*1,5*2,5+(0,9+1,4)*0,5*1,5*2,8 9,14250

6 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 31,04250 0,00 0,00000 0,00000

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - neuznatelné náklady

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - neuznatelné náklady

31,0425 31,04250

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 49,39000 0,00 0,00099 0,05000

základ plotu : (0,9+1,1)*0,5*2*6,3+(0,9+1,2)*0,5*2*6+(1+1,4)*0,5*2*5 37,20000

(1+1,3)*0,5*2*2,5+(0,9+1,4)*0,5*2*2,8 12,19000

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 49,39000 0,00 0,00000 0,00000

49,39 49,39000

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 31,04250 0,00 0,00000 0,00000

31,0425 31,04250

10 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 15,59250 0,00 0,00000 0,00000

na zásypy : 15,5925 15,59250

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 15,45000 0,00 0,00000 0,00000

výkopy : 31,0425-15,5925 15,45000

12 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 77,25000 0,00 0,00000 0,00000

15,45*5 77,25000

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 15,59250 0,00 0,00000 0,00000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - neuznatelné náklady

základ plotu : 31,0425 31,04250

odpočet šal.tvárnice : -(0,3+0,5)*0,5*0,2*6*2-(0,4+0,9)*0,5*0,2*5-(0,4+0,7)*0,5*0,2*(2,5+2,5) -2,16000

odpočet bet.základ : -9,9 -9,90000

odpočet podkl.beton : -3,39 -3,39000

14 180402113R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 635,70000 0,00 0,00000 0,00000

635,7 635,70000

15 182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny m2 635,70000 0,00 0,00000 0,00000

pod ornici : 635,7 635,70000

16 182301124R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 

250 mm

m2 635,70000 0,00 0,00000 0,00000

tabulka výkopů : 635,7 635,70000

17 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 19,07100 0,00 0,00100 0,02000

635,7*0,03 19,07100

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 58,95000
18 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 67,30000 0,00 0,00000 0,00000

neuznatelné sjezdy za chodníkem : 67,3 67,30000

19 273311114R00 Základové desky z betonu prostého beton C 12/15,  m3 3,39000 0,00 2,58560 8,77000

podklad pod bednění : 1,5*0,1*(6,3+6+5+2,5+2,8) 3,39000

20 274272140RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 m2 33,20000 0,00 0,74000 24,57000

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem,

s výplní betonem, bez výztuže,
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - neuznatelné náklady

podezdívka plotu : 1,6*(6+6+5)+2,5*(1,4+1) 33,20000

21 274314116R00 Základové pasy, prahy, věnce, ostruhy z BP beton C 25/30, XA2 m3 9,90000 0,00 2,58560 25,60000

0,9*0,5*(6+6+5+2,5+2,5) 9,90000

22 274354111R00 Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh zřízení bednění m2 26,50000 0,00 0,00020 0,01000

(0,9+6)*2*0,5*2+(5+0,9)*2*0,5+(0,9+2,5)*2*0,5*2 26,50000

23 274354211R00 Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh odstranění bednění m2 26,50000 0,00 0,00000 0,00000

26,5 26,50000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 4,66000
24 348924231R00 Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 300 mm, z tvárnic hladkých, přírodních m 22,00000 0,00 0,04544 1,00000

22 22,00000

25 900100002RA0 Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý 

drát

100 m 0,70500 0,00 5,19056 3,66000

ZÚ : 0,04+0,12+0,325 0,48500

340-364 : 0,22 0,22000

Díl: 5 Komunikace 0,00 447,38000
26 564791111R00 Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhutněním 

frakce 0 - 63 mm

m3 38,70000 0,00 2,20400 85,29000

dorovnávka nad D250 po kufr : (4+133-11+3)*1*0,3 38,70000

27 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 67,30000 0,00 0,37800 25,44000

neuznatelné sjezdy za chodníkem : 67,3 67,30000

ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem,

hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a 

osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva 

se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 

cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).

pro zpevněné plochy se zhutněním,

Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu.
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - neuznatelné náklady

28 565151211RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 70 mm

m2 279,20000 0,00 0,18463 51,55000

MK 54,128 : (7+4)*0,5*4+31,5 53,50000

MK 310,458 : (10+5)*0,5*6+(10+5)*0,5*5 82,50000

(490-137+5)*0,4 143,20000

29 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 67,30000 0,00 0,30651 20,63000

neuznatelné sjezdy za chodníkem : 67,3 67,30000

30 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 287,70000 0,00 0,38314 110,23000

2,1*137 287,70000

31 573111121R00 Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 m2 287,70000 0,00 0,00561 1,61000

287,7 287,70000

32 573231123R00 Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 m2 1 026,50000 0,00 0,00030 0,31000

pod ACO 11+ : 82,5+53,5 136,00000

pod ACO 11+ : 890,5 890,50000

33 577141112RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2

m2 136,00000 0,00 0,12966 17,63000

MK 310,458 : (10+5)*0,5*6+(10+5)*0,5*5 82,50000

MK 54,128 : (7+4)*0,5*4+31,5 53,50000

34 577142112RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2

m2 890,50000 0,00 0,12966 115,46000

137*6,5 890,50000

35 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 67,30000 0,00 0,07390 4,97000

bez posypu kamenivem

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - neuznatelné náklady

neuznatelné sjezdy za chodníkem : 67,3 67,30000

36 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 15,00000 0,00 0,00036 0,01000

15 15,00000

37 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 67,30000 0,00 0,17245 11,61000

67,3 67,30000

38 592451178R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 

80,0 mm

m2 15,30000 0,00 0,17245 2,64000

15,3 15,30000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 132,33000
39 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 2,00000 0,00 0,11330 0,23000

rekl.tabule,plak.pl.znovuosazení : 1+1 2,00000

40 917862111RV3 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku  

nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého C 12/15

m 110,70000 0,00 0,19520 21,61000

32,2+78,5 110,70000

41 917931132R00 Osazení silniční přídlažby  z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu 

C20/25, bez dodávky přídlažby

m 502,20000 0,00 0,15750 79,10000

348,5+14+15+14+32,2+78,5 502,20000

42 58380129R kostka dlažební; žula; 10/12 cm; třída I; štípaná t 31,38750 0,00 1,00000 31,39000

502,2*0,25/4 31,38750

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00000
43 966006215R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek kus 2,00000 0,00 0,00000 0,00000

rekl.tabule,plakát.plochy : 1+1 2,00000

44 966067111R00 Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového m 70,50000 0,00 0,00000 0,00000

ZÚ : 4+12+32,5 48,50000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - neuznatelné náklady

staničení 441-463 : 22 22,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00000
45 979999995R00 Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 

02 z Katalogu odpadů

t 342,99980 0,00 0,00000 0,00000

94,941+142,0375+106,0213 342,99980

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00000
46 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 639,70439 0,00 0,00000 0,00000

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,17,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, : 

Součet: : 639,70439 639,70439

Díl: 999 Poplatky za skládky 0,00 0,00000
47 979089001R00 Nakládání na dopravní prostředky Poplatek za uložení t 69,32000 0,00 0,00000 0,00000

1 : 69,32 69,32000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00000
48 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 342,42780 0,00 0,00000 0,00000

1 : 342,4278 342,42780

49 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4 793,98920 0,00 0,00000 0,00000

342,4278*14 4 793,98920

50 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 342,42780 0,00 0,00000 0,00000

342,4278 342,42780

Celkem 0,00

pro vodorovnou dopravu

170 302

vodorovně do 200 m

pro vodorovnou dopravu
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S: 21Zak00062

O: SO 101

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

CHODNÍK

CHODNÍK - neuznatelné náklady
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

342,43000
0,50600 69,32000 822-1 RTS 24/ II

0,33000 94,94000 822-1 RTS 24/ II

0,11000 112,92000 822-1 RTS 24/ II

0,15400 65,25000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 823-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 801-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 801-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 AP-HSV RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 800-2 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,71000
0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,01000 0,71000 801-5 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000
0,00000 0,00000 801-3 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 0,00 110,64000
1 114211103R00 Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 300 mm m 113,00000 0,00 0,00000 0,00000

výkr.5,1 : 113 113,00000

2 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm m 3,00000 0,00 0,01070 0,03000

vodovod : 1+1+1 3,00000

3 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 0,60000 0,00 0,00000 0,00000

čelo bet.potrubí sjezd 110 : 0,6 0,60000

4 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 206,40000 0,00 0,00000 0,00000

Š1A-Š6A : (1+1,1)*0,5*(75-11)*1+(1,1+1,2)*0,5*(100-75)*1 95,95000

1,2*(133-100)*1+1,7*(136,5-133)*1+(1,3+1,5)*0,5*(162-133,5)*1 85,45000

rozšíření šachty : 0,5*2*2*(1,3+1,4+1,5*2+1,7+1,5)+2*2*0,3*6 25,00000

5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 206,40000 0,00 0,00000 0,00000

206,4 206,40000

6 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 14,75000 0,00 0,00000 0,00000

0-Š1A : (1+1,5)*0,5*1*7+1,5*4*1 14,75000

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 457,10000 0,00 0,00099 0,45000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA A

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA A

(1+1,5)*0,5*2*7+1,5*4*2+(1,3+1,4)*0,5*2*(75-11)+(1,4+1,5)*0,5*2*(100-75) 274,80000

1,5*2*(133-100)+1,7*2*(136,5-133)+(1,3+1,5)*0,5*2*(162-136,5) 182,30000

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 457,10000 0,00 0,00000 0,00000

457,1 457,10000

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 206,40000 0,00 0,00000 0,00000

206,4 206,40000

10 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 14,75000 0,00 0,00000 0,00000

14,75 14,75000

11 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 339,05000 0,00 0,00000 0,00000

na meziskládku : 206,4+14,75 221,15000

na zásypy : 25,5+92,4 117,90000

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 103,25000 0,00 0,00000 0,00000

206,4+14,75-25,5-92,4 103,25000

13 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 516,25000 0,00 0,00000 0,00000

103,25*5 516,25000

14 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 221,15000 0,00 0,00000 0,00000

206,4+14,75 221,15000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA A

15 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 25,50000 0,00 0,00000 0,00000

(0,9+1,1)*0,5*(162-136,5)*1 25,50000

16 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 92,40000 0,00 0,00000 0,00000

0,5*11*1+(0,5+0,6)*0,5*(75-11)*1+(0,6+0,7)*0,5*(100-75)*1 56,95000

0,7*(133-100)*1+0,9*(136,5-133)*1 26,25000

rozš.šachet : 0,5*2*2*(0,6+0,7+0,7+0,7+0,9+1) 9,20000

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 64,80000 0,00 1,70000 110,16000

1*162*0,4 64,80000

18 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 88,50000 0,00 0,00000 0,00000

88,5 88,50000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 49,08000
19 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 16,20000 0,00 1,89077 30,63000

1*162*0,1 16,20000

20 452311161R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný;  C 25/30;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax 

= 22 mm;  S 3

m3 7,20000 0,00 2,50000 18,00000

základ šachty : 2*2*0,3*6 7,20000

21 452386115R00 Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C 30/37, výšky 

do 100 mm, Beton čerstvý

kus 5,00000 0,00 0,09082 0,45000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA A

5 5,00000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 16,29000
22 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 162,00000 0,00 0,00001 0,00000

162 162,00000

23 877363121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 

mm

kus 5,00000 0,00 0,00004 0,00000

5 5,00000

24 894118001RT3 Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně  včetně specifikace  

2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 1000/250/90 mm

kus 4,00000 0,00 0,40952 1,64000

4 4,00000

25 894411121RT2 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-

Q 100-63/58 KPS  s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo 

struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm

kus 4,00000 0,00 3,08533 12,34000

4 4,00000

26 894431112R00 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 2,00000 0,00 0,00000 0,00000

2 2,00000

27 899104111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem   šachtového 

D 650 mm

kus 4,00000 0,00 0,16502 0,66000

4 4,00000

28 286111921R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,20 mm; l 

= 1 000,0 mm

kus 12,00000 0,00 0,00820 0,10000

12 12,00000

29 286111922R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,20 mm; l 

= 3 000,0 mm

kus 6,00000 0,00 0,02460 0,15000

6 6,00000

Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA A

30 286111923R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,20 mm; l 

= 6 000,0 mm

kus 22,00000 0,00 0,04920 1,08000

22 22,00000

31 286506121R odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; SDR 34,0; l = 600 mm; hladká, hrdlovaná; 

spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 150 mm

kus 5,00000 0,00 0,00367 0,02000

napojení vpustí : 5 5,00000

32 286971513R dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN 

žlabu 250 mm

kus 1,00000 0,00 0,02370 0,02000

vtok 160,odtok 250 : 1 1,00000

33 286971514R dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 30 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN 

žlabu 250 mm

kus 1,00000 0,00 0,02370 0,02000

1 1,00000

34 28697154R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm kus 2,00000 0,00 0,02620 0,05000

2 2,00000

35 28697161R kroužek těsnicí pryž; pro šachtové dno; DN = 600,0 mm kus 1,00000 0,00 0,00150 0,00000

1 1,00000

36 28697166R adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 

kN; příslušenství těsnění

kus 2,00000 0,00 0,01200 0,02000

2 2,00000

37 55243344.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez 

odvětrání

kus 2,00000 0,00 0,09700 0,19000

2 2,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00000
38 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,00000 0,00 0,00000 0,00000

na potrubí D300 : 1 1,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00000
39 979084313R00 Vodorovná doprava vybouraných trub do 1 km, do DN 800 mm,  t 12,96950 0,00 0,00000 0,00000

11,4695+0,6*2,5 12,97000

40 979084319R00 Vodorovná doprava vybouraných trub  , do DN 800 mm, příplatek za další 1 km t 181,57300 0,00 0,00000 0,00000
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA A

12,9695*14 181,57000

41 979087313R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub t 12,96950 0,00 0,00000 0,00000

12,9695 12,97000

42 979999978R00 Poplatek za skládku za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 

01 z Katalogu odpadů

t 12,96950 0,00 0,00000 0,00000

12,9695 12,96950

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00000
43 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 179,65572 0,00 0,00000 0,00000

179,65572 179,66000

Celkem 0,00

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

11,47000
0,10150 11,47000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000
0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 OTSKP 24

0,00000
0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 801-3 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 0,00 31,30000
1 113107525R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm

m2 6,00000 0,00 0,00000 0,00000

sjezd 242 : (48-42)*1 6,00000

2 113108325R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 6,00000 0,00 0,00000 0,00000

sjezd 242 : (48-42)*1 6,00000

3 114211103R00 Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 300 mm m 15,00000 0,00 0,00000 0,00000

výkr.5.1 : 15 15,00000

4 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm m 2,00000 0,00 0,01070 0,02000

plyn : 2 2,00000

5 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 2,00000 0,00 0,02478 0,05000

sděl.kabely : 2 2,00000

6 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 0,50000 0,00 0,00000 0,00000

čelo bet.potrubí sjezd 221 : 0,5 0,50000

7 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 12,24000 0,00 0,00000 0,00000

výust BC : (2,8+4)*0,5*(2,4+3,6)*0,5*1,2 12,24000

8 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 12,24000 0,00 0,00000 0,00000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA B

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA B

12,24 12,24000

9 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 57,55000 0,00 0,00000 0,00000

vtok-Š1B : (0,2+0,4)*0,5*20*1+(0,4+1,9)*0,5*(31-20)*1 18,65000

po Š2B : (1,9+1,8)*0,5*(37-31)*1 11,10000

Š3B-Š4B : (1,8+1)*0,5*(61-39)*1-(48-42)*0,5*1 27,80000

10 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 57,55000 0,00 0,00000 0,00000

57,55 57,55000

11 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 3,90000 0,00 0,00000 0,00000

Š2B-Š3B : 1,8*(39-37)*1 3,60000

patky zábradlí : 0,5*0,5*0,6*2 0,30000

12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 116,30000 0,00 0,00099 0,12000

(0,4+1,9)*0,5*2*(31-20)+(1,9+1,8)*0,5*2*(37-31)+1,8*2*(39-37) 54,70000

(1,8+1)*0,5*2*(61-39) 61,60000

13 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 116,30000 0,00 0,00000 0,00000

116,3 116,30000

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 57,55000 0,00 0,00000 0,00000

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Stránka 72 z 98Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA B

57,55 57,55000

15 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 3,90000 0,00 0,00000 0,00000

3,9 3,90000

16 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 111,89600 0,00 0,00000 0,00000

na meziskládku : 12,24+57,55+3,9 73,69000

na zásypy : 38,206 38,21000

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 35,48400 0,00 0,00000 0,00000

73,69-38,206 35,48000

18 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 177,42000 0,00 0,00000 0,00000

35,484*5 177,42000

19 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 73,69000 0,00 0,00000 0,00000

73,69 73,69000

20 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 38,20600 0,00 0,00000 0,00000

1,5*0,5*(31-20)*1+(1,5+1,4)*0,5*(37-31)*1+1,4*1*(39-37)+1,4*0,6*0,5*(61-39)*1 28,99000

jímka : 12,24-1,2*1,6*1,2-(0,9+0,3*2+0,9)*0,5*0,6*1 9,22000

21 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 18,30000 0,00 1,70000 31,11000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA B

1*61*0,3 18,30000

22 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 35,48400 0,00 0,00000 0,00000

35,484 35,48000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 2,31000
23 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 6,72000 0,00 0,00000 0,00000

výust dno : 2,8*2,4 6,72000

24 273311114R00 Základové desky z betonu prostého beton C 12/15,  m3 0,39600 0,00 2,58560 1,02000

výust podklad bednění : 1,8*2,2*0,1 0,40000

25 275314116R00 Základové patky a bloky z BP beton C 25/30, XA2 m3 0,50000 0,00 2,58560 1,29000

0,5*0,5*1*2 0,50000

26 275354111R00 Bednění základových patek a bloků zřízení bednění m2 1,60000 0,00 0,00020 0,00000

0,5*4*0,4*2 1,60000

27 275354211R00 Bednění základových patek a bloků odstranění bednění m2 1,60000 0,00 0,00000 0,00000

1,6 1,60000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 4,38000
28 334323218R00 Mostní opěry, pilíře, stěny ze železobetonu stěny, cement portlandský, beton C 30/37, tloušťka 

do 450 mm

m3 1,60000 0,00 2,52500 4,04000

výust jímka : 1,6*1,2*0,2+1,2*1,8*0,2+(1,8+1)*0,5*0,2*1,4*2 1,60000

29 334352111R00 Bednění konstrukcí bednění stěn a křídel žebrových i deskových, tloušťka do 450 mm, zřízení m2 13,68000 0,00 0,00629 0,09000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem,

ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem z betonu prostého, z cementů portladských a struskoportladských, z cementů 

síranovzdorných,
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA B

čelo : 1,2*2+0,8*1,8 3,84000

boky : 0,2*2*2+(2+1,2)*0,5*1,4*2+(1,8+1)*0,5*1,4*2+0,2*(1,2*2+0,8) 9,84000

30 334352211R00 Bednění konstrukcí bednění stěn a křídel žebrových i deskových, tloušťka do 450 mm, 

odstranění

m2 13,68000 0,00 0,00004 0,00000

13,68 13,68000

31 334361411R00 Výztuž opěr  , svařované sítě t 0,24000 0,00 1,05294 0,25000

1,6*0,15 0,24000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 14,53000
32 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 6,10000 0,00 1,89077 11,53000

1*61*0,1 6,10000

33 451476111R00 Podkladní vrstva z plastbetonu podkladní vrstva z CHS Epoxy 531, 1. vrstva, tloušťka 10 mm m2 0,16000 0,00 0,02144 0,00000

podmaz.pat.plechů záb. : 0,2*0,2*4 0,16000

34 452311161R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný;  C 25/30;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax 

= 22 mm;  S 3

m3 1,20000 0,00 2,50000 3,00000

základ šachty : 1*1*0,3*4 1,20000

Díl: 5 Komunikace 0,00 2,72000

v otevřeném výkopu,

mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a křídel žebrových i deskových tl. do 45 

cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných,

mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a křídel žebrových i deskových tl. do 45 

cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných,

- mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového  nebo předpjatého betonu průměr do 12 mm i průměr přes 12 mm,

Včetně penetračního nátěru z epoxydové pryskyřice.

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA B

35 594511111RT3 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z betonu tř. C -/7,5 tloušťky 50 mm, včetně 

dodávky kamene tlloušťky 20cm, třídy 2

m2 4,32000 0,00 0,63000 2,72000

výust dno : 1,4*0,8 1,12000

koryto : (0,8+2*0,6)*1,6 3,20000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 1,05000
36 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 61,00000 0,00 0,00001 0,00000

61 61,00000

37 877353121RT8 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně 

dodávky odbočky  D 200/160 mm/60°

kus 1,00000 0,00 0,00325 0,00000

1 1,00000

38 894431112R00 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 4,00000 0,00 0,00000 0,00000

4 4,00000

39 286111911R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,60 mm; l 

= 1 000,0 mm

kus 6,00000 0,00 0,00710 0,04000

6 6,00000

40 286111912R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,60 mm; l 

= 3 000,0 mm

kus 2,00000 0,00 0,02130 0,04000

2 2,00000

41 286111913R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,60 mm; l 

= 6 000,0 mm

kus 8,00000 0,00 0,04260 0,34000

8 8,00000

42 286971507R dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN 

žlabu 200 mm

kus 2,00000 0,00 0,02200 0,04000

vtok 160,odtok 250 : 2 2,00000

43 286971509R dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 60 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN 

žlabu 200 mm

kus 2,00000 0,00 0,02200 0,04000

lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA B

2 2,00000

44 28697154R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm kus 4,00000 0,00 0,02620 0,10000

4 4,00000

45 28697161R kroužek těsnicí pryž; pro šachtové dno; DN = 600,0 mm kus 4,00000 0,00 0,00150 0,01000

4 4,00000

46 28697166R adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 

kN; příslušenství těsnění

kus 4,00000 0,00 0,01200 0,05000

4 4,00000

47 55243344.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez 

odvětrání

kus 4,00000 0,00 0,09700 0,39000

4 4,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 0,25000
48 911231111R00 se dvěma madly m 2,00000 0,00 0,12500 0,25000

2 2,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00 0,00000
49 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 8,00000 0,00 0,00000 0,00000

pat.pl.zábradlí : 2*4 8,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00000
50 979084313R00 Vodorovná doprava vybouraných trub do 1 km, do DN 800 mm,  t 1,52250 0,00 0,00000 0,00000

1,5225 1,52000

51 979084319R00 Vodorovná doprava vybouraných trub  , do DN 800 mm, příplatek za další 1 km t 21,31500 0,00 0,00000 0,00000

1,5225*14 21,32000

52 979087313R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub t 1,52250 0,00 0,00000 0,00000

1,5225 1,52000

53 979999978R00 Poplatek za skládku za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 

01 z Katalogu odpadů

t 1,52250 0,00 0,00000 0,00000

1,5225 1,52250
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA B

54 979999995R00 Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 

skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 3,30000 0,00 0,00000 0,00000

3,3 3,30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00000
55 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 91,56341 0,00 0,00000 0,00000

91,56341 91,56000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00 0,03000
56 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 29,91500 0,00 0,00006 0,00000

zábradlí madla D44,5/3,2 : (2+0,5)*2*3,26 16,30000

sloupky D44,5/3,2 : 1*2*3,26 6,52000

výplň D28/2,6 : 0,5*1,63 0,82000

pat.plechy 200/10 : 0,2*2*15,7 6,28000

57 13515120R ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl.  10,00 mm; š = 200 mm t 0,00659 0,00 1,00000 0,01000

0,2*2*1,05*0,0157 0,01000

58 14110971R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 28,0 mm; tloušťka 

stěny 2,6 mm

m 0,52500 0,00 0,00163 0,00000

0,5*1,05 0,53000

59 14115326R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 44,5 mm; tloušťka 

stěny 3,2 mm

m 7,35000 0,00 0,00326 0,02000

madla sloupky : (2+0,5+1)*2*1,05 7,35000

Díl: 783 Nátěry 0,00 0,00000
60 78325 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM M2 2,77311 0,00 0,00000 0,00000

zábradlí D44,5/3,2 : 3,14*(0,0445+0,0381)*(2+0,5+1)*2 1,82000

výplň : 3,14*(0,028+0,0228)*5 0,80000

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

170 302
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA B

pat.plechy : 0,2*0,2*2*2 0,16000

Díl: 999 Poplatky za skládky 0,00 0,00000
61 979089001R00 Nakládání na dopravní prostředky Poplatek za uložení t 3,30000 0,00 0,00000 0,00000

3,3 3,30000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00000
62 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 6,60000 0,00 0,00000 0,00000

6,6 6,60000

63 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 92,40000 0,00 0,00000 0,00000

6,6*14 92,40000

64 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 6,60000 0,00 0,00000 0,00000

1 : 6,6 6,60000

Celkem 0,00

pro vodorovnou dopravu

pro vodorovnou dopravu
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

8,12000
0,55000 3,30000 822-1 RTS 24/ II

0,55000 3,30000 822-1 RTS 24/ II

0,10150 1,52000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 821-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ I

0,00000
0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 801-4 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 801-3 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
0,00000 0,00000 801-3 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 827-1 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 800-767 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 OTSKP 24
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000
0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 0,00 112,49000
1 113107525R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 6,50000 0,00 0,00000 0,00000

MK 310 : 6,5*1 6,50000

2 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm m2 6,50000 0,00 0,00000 0,00000

6,5*1 6,50000

3 114211103R00 Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu m 17,50000 0,00 0,00000 0,00000

výkr.5.2 : 10+7,5 17,50000

4 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 2,00000 0,00 0,01070 0,02000

plynovod MK310 : 2 2,00000

5 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,00000 0,00 0,02478 0,05000

sděl.vedení MK310 : 2 2,00000

6 130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. m3 1,50000 0,00 0,00000 0,00000

čelo bet.potrubí sjezd 340 : 1,5 1,50000

7 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 160,50000 0,00 0,00000 0,00000

(0,4+0,8)*0,5*18*1-0,5*1*5+(1,6-0,5)*(26-20)*1 14,90000

(1,6+0,5)*0,5*(29-26)*1+(0,5+0,8)*0,5*(45-29)*1+1,1*(54-45)*1 23,45000

(1,1+0,6)*0,5*(62-54)*1+(0,6+1,2)*0,5*(98-62)*1 39,20000

(1,2+1,3)*0,5*(119-98)*1+(1,3+1,1)*0,5*(165-119) 81,45000

zaklady šachet : 1*1*0,3*5 1,50000

8 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 160,50000 0,00 0,00000 0,00000

160,5 160,50000

9 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 5,00000 0,00 0,00000 0,00000

stan.12,43 : 0,5*1*5+(0,8+1,7)*0,5*(20-18)*1 5,00000

10 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 217,55000 0,00 0,00099 0,22000

(0,8+1,7)*0,5*5*(20-18)+1,6*2*(26-20)+(1,6+0,5)*0,5*(29-26) 34,85000

1,1*2*(54-45)+(1,2+1,3)*0,5*2*(119-98)+(1,3+1,1)*0,5*2*(165-119) 182,70000

11 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 217,55000 0,00 0,00000 0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA C
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA C

217,55 217,55000

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 160,50000 0,00 0,00000 0,00000

160,5 160,50000

13 161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 5,00000 0,00 0,00000 0,00000

5 5,00000

14 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 248,80000 0,00 0,00000 0,00000

na meziskládku : 160,5+5 165,50000

na zásypy : 79,7+3,6 83,30000

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 82,20000 0,00 0,00000 0,00000

160,5+5-79,7-3,6 82,20000

16 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 411,00000 0,00 0,00000 0,00000

82,2*5 411,00000

17 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 1,50000 0,00 0,00000 0,00000

1,5 1,50000

18 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 7,50000 0,00 0,00000 0,00000

1,5*5 7,50000

19 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 165,50000 0,00 0,00000 0,00000

165,5 165,50000

20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 79,70000 0,00 0,00000 0,00000

(0,3+1,2)*0,5*(20-18)*1+1,1*0,5*(29-26)*1+0,3*0,5*(45-29)*1 5,55000

0,6*(54-45)*1+(0,6+1)*0,5*(62-54)*1+(0,1+0,7)*0,5*(98-62)*1 26,20000

(0,7+0,8)*0,5*(119-98)*1+(0,8+0,6)*0,5*(165-119)*1 47,95000

21 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 3,60000 0,00 0,00000 0,00000

MK 310 : 0,6*(26-20)*1 3,60000

22 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 66,00000 0,00 1,70000 112,20000

1*165*0,4 66,00000

23 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 82,20000 0,00 0,00000 0,00000
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA C

82,2 82,20000

24 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 1,50000 0,00 0,00000 0,00000

1,5 1,50000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 34,95000
25 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 16,50000 0,00 1,89077 31,20000

1*165*0,1 16,50000

26 452311161R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 25/30 m3 1,50000 0,00 2,50000 3,75000

základ šachty : 1*1*0,3*5 1,50000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 2,17000
27 871373121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300 m 165,00000 0,00 0,00001 0,00000

165 165,00000

28 877363121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 kus 4,00000 0,00 0,00004 0,00000

pro UV9-12 : 4 4,00000

29 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin kus 5,00000 0,00 0,00000 0,00000

5 5,00000

30 286111921R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,20 mm; l 

= 1 000,0 mm

kus 9,00000 0,00 0,00820 0,07000

9 9,00000

31 286111922R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,20 mm; l 

= 3 000,0 mm

kus 6,00000 0,00 0,02460 0,15000

6 6,00000

32 286111923R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,20 mm; l 

= 6 000,0 mm

kus 23,00000 0,00 0,04920 1,13000

23 23,00000

33 286506121R odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; SDR 34,0; l = 600 mm; hladká, hrdlovaná; 

spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 150 mm

kus 4,00000 0,00 0,00367 0,01000

napojení vpustí : 4 4,00000

34 286971513R Dno šachtové TEGRA 600/250mm přímé pro potrubí KG kus 4,00000 0,00 0,02370 0,09000
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA C

přímá : 4 4,00000

35 286971517R dno šachetní pravý nebo levý přítok; PP; typ T; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN 

žlabu 250 mm

kus 1,00000 0,00 0,02750 0,03000

1 1,00000

36 28697154R Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 600/2000 mm kus 5,00000 0,00 0,02620 0,13000

5 5,00000

37 28697161R Těsnění pro šachtové dno DN=600 mm kus 5,00000 0,00 0,00150 0,01000

5 5,00000

38 28697166R Adaptér teleskopický PP TEGRA 600  Wavin kus 5,00000 0,00 0,01200 0,06000

5 5,00000

39 55243344.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez 

odvětrání

kus 5,00000 0,00 0,09700 0,49000

5 5,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 0,00000
40 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 13,00000 0,00 0,00000 0,00000

MK 310 : 6,5*2 13,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00000
41 979999978R00 Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z 

Katalogu odpadů

t 1,77625 0,00 0,00000 0,00000

1,77625 1,77625

42 979999995R00 Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 

02 z Katalogu odpadů

t 2,14500 0,00 0,00000 0,00000

2,145 2,14500

43 979084313R00 Vodorovná doprava vybour.trub do 1 km, do DN 800 t 1,77625 0,00 0,00000 0,00000

1,77625 1,78000

44 979084319R00 Přípl.k dopravě vybour.trub za dalš.1 km,do DN 800 t 24,86750 0,00 0,00000 0,00000

1,77625*14 24,87000

170 302
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S: 21Zak00062

O: SO 301

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STOKA C

45 979087313R00 Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek t 1,77625 0,00 0,00000 0,00000

1,77625 1,78000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00000
46 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 149,07968 0,00 0,00000 0,00000

149,07968 149,08000

Díl: 999 Poplatky za skládky 0,00 0,00000
47 979089001R00 Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408 t 3,57500 0,00 0,00000 0,00000

3,575 3,58000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00000
48 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 5,72000 0,00 0,00000 0,00000

3,575+2,145 5,72000

49 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 80,08000 0,00 0,00000 0,00000

(3,575+2,145)*14 80,08000

50 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 5,72000 0,00 0,00000 0,00000

5,72 5,72000

Celkem 0,00
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

7,51000
0,55000 3,58000 RTS 24/ II

0,33000 2,15000 RTS 24/ II

0,10150 1,78000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 801-3 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 801-3 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000
0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II

0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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