

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO 22418

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Město Zubří**
se sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
zastoupené: Ing. Alešem Měrkou, starostou
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu: 2221851/0100
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Jana Janíčková, tel.: 571 757 066, e-mail: janickova@mesto-zubri.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Cobbler s.r.o.**
se sídlem: Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová
zastoupený: Ing. Jiřím Vaškem, jednatelem a Petrem Adámkem, jednatelem
IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Valašské Meziříčí
číslo účtu: 508847851/0100
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Jiří Vašek, jednatel, e-mail: vasek@cobbler.cz
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3248
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Parkoviště v Sídlišti 6.května Zubří – u MK před MŠ a u areálu MA“ v rozsahu oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Předmětem díla je rovněž:
 - Originál stavebního deníku
 - Doklad o nakládání s odpady
 - Ostatní doklady potřebné pro řádné předání a převzetí veřejné zakázky
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že zahrnul veškeré náklady do kompletní kalkulace ceny, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla: 1.5. 2024
Termín dokončení a předání díla: 30.8. 2024,

2. Místem plnění je Sídliště 6.května, k.ú. Zubří, parc. č. 980/1, 997, 944/1.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena bez DPH: **2 349 859,23 Kč**
DPH 21 %: 493 470,44 Kč
Celková cena včetně DPH: 2 843 329,67 Kč
2. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle čl. I této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
3. Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí celého díla.
4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury s tím, že bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů (zejm. zákonem č. 235/2004Sb.).
5. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
6. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předloženého v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. O předání díla bude sepsán předávací protokol, jehož kopie bude přiložena k faktuře. Záruka za jakost počíná běžet od předání a převzetí celého díla a podepsání předávacího protokolu.
2. V případě prodloužení zhotovitele s dokončením a předáním díla – stavebních prací v termínu sjednaném v čl. II této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle obchodních podmínek.
3. Objednatel stanoví záruční dobu po 36 měsíců od předání a převzetí.
4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Zubří, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Zubří dne 15.12.2022 - ZM 3/04. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41) a s usnesením Rady města Zubří RM 79-8/24 ze dne 24.4.2024.
3. Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejich příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr
2. Obchodní podmínky města Zubří

V Zubří, dne 26.4.2024

V Zašové, dne 26.4.2024



Město Zubří
Aleš Měrka, starosta
-objednatel-




Cobbler s.r.o.
Ing. Jiří Vašek, jednatel
Petr Adámek, jednatel
-zhotovitel-



REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Parkoviště na Sídlišti 6.května Zubří - u areálu MA**

KSO:
Místo: Zubří

CC-CZ:
Datum: 05.04.2024

Zadavatel:
Město zubří

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Cobbler s.r.o.

IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Fajfrová Irena

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 276 278,15

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 276 278,15	268 018,41
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 1 544 296,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO ZUBŘÍ ©
U Domoviny 234
756 54 ZUBŘÍ
IČ: 00304492 DIČ: CZ00304492

Uchazeč

Cobbler s.r.o.
č.p. 633
750 01 Zubří
IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Parkoviště na Sídlišti 6.května Zubří - u areálu MA

Místo: Zubří

Datum: 05.04.2024

Zadavatel: Město zubří

Projektant:

Uchazeč: Cobbler s.r.o.

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 276 278,15	1 544 296,56
	Parkoviště na Sídlišti 6.května Zubří - u areálu MA	1 276 278,15	1 544 296,56

MĚSTO ZUBŘÍ
Městský úřad
Sídliště 6.května
750 02 Zubří
IČO: 00000000

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na Sídlišti 6.května Zubří - u areálu MA

KSO:

Místo: Zubří

CC-CZ:

Datum: 05.04.2024

Zadavatel:

Město zubří

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

IČ:

46578463

DIČ:

CZ46578463

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 276 278,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 276 278,15	21,00%	268 018,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 544 296,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTO ZUBŘÍ ©
U Domoviny 234
756 54 ZUBŘÍ
IČ: 00304492 DIČ: CZ 0304492

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na Sídlišti 6.května Zubří - u areálu MA

Místo: Zubří

Datum: 05.04.2024

Zadavatel: Město zubří

Projektant:

Uchazeč: Cobbler s.r.o.

Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 276 278,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 226 278,15

1 - Zemní práce 144 103,83

5 - Komunikace pozemní 762 247,10

8 - Trubní vedení 14 360,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 205 691,37

997 - Přesun sutě 16 640,56

998 - Přesun hmot 83 235,29

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
MĚSTO ZUBŘÍ
Cobbler s.r.o.
Fajfrová Irena

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Parkoviště na Sídlišti 6.května Zubří - u MK před MŠ**

KSO:
Místo: **Zubří**

CC-CZ:
Datum: **05.04.2024**

Zadavatel:
Město zubří

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Cobbler s.r.o.

IČ: **46578463**
DIČ: **CZ46578463**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Fajřová Irena

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 073 581,08**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 073 581,08	225 452,03
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 299 033,11**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTO ZUBŘÍ
U Domoviny 234
756 54 ZUBŘÍ
IČ: 00304492 DIČ: CZ00304492



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Parkoviště v Sídlišti 6.května Zubří- u MK před MŠ

Místo: Zubří

Datum: 05.04.2024

Zadavatel: Město zubří

Projektant:

Uchazeč: Cobbler s.r.o.

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 073 581,08	1 299 033,11
	Parkoviště v Sídlišti 6.května Zubří - u MK před MŠ	1 073 581,08	1 299 033,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na Sídlišti 6.května Zubří - u MK před MŠ

KSO:

Místo: Zubří

CC-CZ:

Datum: 05.04.2024

Zadavatel:

Město zubří

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

IČ:

46578463

DIČ:

CZ46578463

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fajřrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 073 581,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 073 581,08	21,00%	225 452,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 299 033,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO ZUBŘÍ ⑥
U Domoviny 234
756 54 ZUBŘÍ
IČ: 00304492 DIČ: CZ00304492

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na Sídlišti 6.května Zubří - u MK před MŠ

Místo: Zubří
Zadavatel: Město zubří
Uchazeč: Cobbler s.r.o.

Datum: 05.04.2024
Projektant:
Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 073 581,08
HSV - Práce a dodávky HSV	1 018 581,08
1 - Zemní práce	162 323,28
2 - Zakládání	46 793,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	324 700,00
5 - Komunikace pozemní	349 568,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	74 386,53
997 - Přesun sutě	14 787,76
998 - Přesun hmot	46 021,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00

© Město Zubří
Úřad městského úřadu
Městské náměstí 10
752 01 Zubří
IČO: 00000000