

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 21Zak00062 Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

Zadavatel Město Zubří IČO: 00304492
U Domoviny 234 DIČ: CZ00304492
75654 Zubří

Zhotovitel: Cobbler s.r.o. IČO: 46578463
Zašová č.p. 633 DIČ: CZ46578463
756 51 Zašová

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 680 325,63
PSV			217 880,96
MON			411 862,77
Vedlejší náklady			59 000,00
Ostatní náklady			99 000,00
Celkem			9 468 069,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 468 069,36 CZK
Základní DPH	21 %	1 988 294,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 11 456 363,93 CZK

v _____ dne _____

Petr
Adámek
Digitálně podepsal
Petr Adámek
Datum: 2025.05.29
10:44:24 +02'00'
Za zhotovitele

Aleš
Měrka
Digitálně podepsal
Aleš Měrka
Datum: 2025.05.30
08:02:05 +02'00'
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	158 000,00	33 180,00	191 180,00	2
01	VON - uznatelné náklady	0,00	96 000,00	20 160,00	116 160,00	1
02	VON - neuznatelné náklady	0,00	62 000,00	13 020,00	75 020,00	1
	Stavební objekt			0,00		
SO 101	CHODNÍK	0,00	6 836 704,71	1 435 707,99	8 272 412,70	72
1	CHODNÍK - uznatelné náklady	0,00	4 390 658,69	922 038,32	5 312 697,01	46
2	CHODNÍK - neuznatelné náklady	0,00	2 446 046,02	513 669,66	2 959 715,68	26
SO 301	ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	0,00	2 473 364,65	519 406,58	2 992 771,23	26
1	STOKA A	0,00	1 194 310,38	250 805,18	1 445 115,56	13
2	STOKA B	0,00	439 406,48	92 275,36	531 681,84	5
3	STOKA C	0,00	839 647,79	176 326,04	1 015 973,83	9
Celkem za stavbu		0,00	9 468 069,36	1 988 294,57	11 456 363,93	100

Popis stavby: 21Zak00062 - Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - VON - uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 02 - VON - neuznatelné náklady

Popis objektu: SO 101 - CHODNÍK

Popis rozpočtu: 1 - CHODNÍK - uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 2 - CHODNÍK - neuznatelné náklady

Popis objektu: SO 301 - ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Popis rozpočtu: 1 - STOKA A

Popis rozpočtu: 2 - STOKA B

Popis rozpočtu: 3 - STOKA C

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 946 101,18	31,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			407 999,50	4,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			182 274,60	1,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			133 779,80	1,4
5	Komunikace	HSV			1 917 366,22	20,3
8	Trubní vedení	HSV			951 552,30	10,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 423 125,53	15,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 022,60	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			78 370,35	0,8
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			97 460,33	1,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			529 273,22	5,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			192 675,86	2,0
783	Nátěry	PSV			25 205,10	0,3
999	Poplatky za skládky	MON			25 893,03	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON			385 969,74	4,1
VN	Vedlejší náklady	VN			59 000,00	0,6
ON	Ostatní náklady	ON			99 000,00	1,0
Cena celkem					9 468 069,36	100,0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21Zak00051 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. _24 část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)**

Zadavatel: **Město Zubří** IČO: **00304492**
U Domoviny 234 DIČ: **CZ00304492**
75654 Zubří

Zhotovitel: **Cobbler s.r.o.** IČO: **46578463**
Zašová č.p. 633 DIČ: **CZ46578463**
756 51 Zašová

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 181 210,62
PSV			362 602,73
MON			85 756,50
Vedlejší náklady			43 000,00
Ostatní náklady			154 000,00
Celkem			5 826 569,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 826 569,85 CZK
Základní DPH	21 %	1 223 579,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 050 149,52 CZK

v _____ dne _____

Petr Adámek

Digitálně podepsal Petr Adámek
Datum: 2025.05.29 10:44:04 +02'00'

Za zhotovitele

Aleš Měrka

Digitálně podepsal Aleš Měrka
Datum: 2025.05.30 08:01:37 +02'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	197 000,00	41 370,00	238 370,00	3
1	VON - Uznatelné náklady	0,00	85 000,00	17 850,00	102 850,00	1
1	VON - Uznatelné náklady	0,00	71 000,00	14 910,00	85 910,00	1
2	VON - Neuznatelné náklady	0,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00	0
2	VON - Neuznatelné náklady	0,00	31 000,00	6 510,00	37 510,00	1
	Stavební objekt			0,00		
SO 101	CHODNÍK	0,00	4 142 134,15	869 848,17	5 011 982,32	71
1	Chodník - Uznatelné náklady	0,00	4 053 786,43	851 295,15	4 905 081,58	70
2	Chodník - Neuznatelné náklady	0,00	88 347,72	18 553,02	106 900,74	2
SO 102	ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	0,00	676 275,91	142 017,94	818 293,85	12
1	Stoka odvodnění, zatrubnění příkopu - Uznatelné náklady	0,00	628 642,91	132 015,01	760 657,92	11
2	Údržba příkopu km 1,074 až 1,130 - Neuznatelné náklady	0,00	47 633,00	10 002,93	57 635,93	1
SO 201	LÁVKA PRO PĚŠÍ	0,00	811 159,79	170 343,56	981 503,35	14
1	Lávka - Uznatelné náklady	0,00	811 159,79	170 343,56	981 503,35	14
Celkem za stavbu		0,00	5 826 569,85	1 223 579,67	7 050 149,52	100

Popis stavby: 21Zak00051_24 - Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SC

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady - Vedlejší aktivity projektu

Popis rozpočtu: 1 - VON - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 2 - VON - Neuznatelné náklady

Popis objektu: 00_1 - Vedlejší a ostatní náklady - lávka

Popis rozpočtu: 1 - VON - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 2 - VON - Neuznatelné náklady

Popis objektu: SO 101 - CHODNÍK

Popis rozpočtu: 1 - Chodník - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 2 - Chodník - Neuznatelné náklady

Popis objektu: SO 102 - ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Popis rozpočtu: 1 - Stoka odvodnění, zatrubnění příkopu - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 2 - Údržba příkopu km 1,074 až 1,130 - Neuznatelné náklady

Popis objektu: SO 201 - LÁVKA PRO PĚŠÍ

Popis rozpočtu: 1 - Lávka - Uznatelné náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 324 099,75	22,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			451 677,96	7,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			46 672,34	0,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			75 305,99	1,3
5	Komunikace	HSV			1 364 427,11	23,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 978,13	0,1
8	Trubní vedení	HSV			362 742,47	6,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			937 806,05	16,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			47 633,00	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 264,80	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 658,68	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			382 765,75	6,6
711	Izolace proti vodě	PSV			9 269,68	0,2
763	Dřevostavby	PSV			881,60	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			312 314,07	5,4
783	Nátěry	PSV			40 137,38	0,7
M23	Montáže potrubí	MON			28 585,50	0,5
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			57 171,00	1,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			176 178,59	3,0

VN	Vedlejší náklady	VN			43 000,00	0,7
ON	Ostatní náklady	ON			154 000,00	2,6
Cena celkem					5 826 569,85	100,0

Časový harmonogram postupu prací včetně finančního plnění

„Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 1. část (Staré Zubří) + lávka“ a „Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka – COOP“

název objektu	2025																											
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Stavební objekty :	ČERVEN				ČERVENEC								SRPEN				ZÁŘÍ				ŘÍJEN				LISTOPAD			
Předání a převzetí staveniště																												
Chodník v Zubří; Horní konec, Traktorka																												
Ostatní a vedlejší náklady																												
SO 101 Chodník																												
1 Chodník - uznatelné náklady																												
2 Chodník - neuznatelné náklady																												
SO 301 Účelové odvodnění komunikace																												
1 Stoka A																												
2 Stoka B																												
3 Stoka C																												
Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří + lávka																												
Ostatní a vedlejší náklady																												
SO 101 Chodník																												
1 Chodník - uznatelné náklady																												
2 Chodník - neuznatelné náklady																												
SO 102 Účelové odvodnění komunikace																												
1 Stoka odvodnění, zatrubnění příkopu - Uznatelné náklady																												
2 Údržba příkopu km 1,074 až 1,130 - Neuznatelné náklady																												
SO 201 Lávka pro pěší																												
1 Lávka - Uznatelné náklady																												
Předání a převzetí díla																												

Předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí díla do

06/2025
11/2025

Finanční plnění v Kč bez DPH

1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 794 639
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zpracoval: Petr Adámek

Petr
Adámek

Digitálně podepsal
Petr Adámek
Datum: 2025.05.29
10:42:36 +02'00'

Aleš
Měrka

Digitálně podepsal
Aleš Měrka
Datum: 2025.05.30
08:00:21 +02'00'