

Název stavby	Multifunkčního areálu Zubří pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím
Místo stavby	areál koupaliště Zubří, Sídlištní ulice, 756 54 Zubří
Objednatel	Město Zubří , U Domoviny 234, 756 54 Zubří

OCENĚNÝ ROZPOČET STAVBY

Stavba celkem (Kč bez DPH)	107 590 984,16
-----------------------------------	-----------------------

Provozní soubory		
PS101, PS102, PS104, PS105, PS201, PS202, PS203, PS205		28 944 251,80
PS 103	TEPELNÁ ČERPADLA	není součástí
PS 106	VZT	6 068 186,20
PS 107	KOGENERAČNÍ JEDNOTKA	není součástí
PS 108	INTERIÉR	1 549 018,00

Stavební objekty		
	Vedlejší a ostatní náklady	1 167 995,00
SO 101	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	2 157 560,85
SO 102+103	OBJEKT S PROVOZEM WELLNESS + OBJEKT S PROVOZEM BARU, DĚTSKÝM KOUTKEM A KUŽELNOU	48 884 600,67
SO 104	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 910 919,35
SO 105	PARKOVIŠTĚ	394 808,70
SO 106	OPLOCENÍ	203 049,20
SO 107	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	304 513,34
SO 201	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	450 211,88
SO 202	PROVOZNÍ OBJEKT	4 842 524,10
SO 203	OBJEKT PRO AKUMULAČNÍ JÍMKU A ČERPADLA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO NEREZOVÉ BAZÉNY	3 901 423,34
SO 204	ZÁKLAD PRO SKLUZAVKU A TOBOGÁN	195 387,21
SO 207	ČISTÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA OKOLO BAZÉNU VČ. BRODÍTEK	1 767 964,29
SO 208	OPLOCENÍ	196 007,84
SO 209	VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	492 227,45
SO 210	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	302 427,64

Inženýrské objekty		
IO 101	PŘÍPOJKA NN	254 363,53
IO 102	PŘÍPOJKA PLYNU	124 037,59
IO 103, 104	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE + PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	1 089 886,11
IO 105	PŘÍPOJKA VODOVODU	157 501,52
IO 106	PŘÍPOJKA VN A TRAFOSTANICE	897 535,80
IO 107	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	266 592,00
IO 108	PŘELOŽKA SLABOPROUDÉHO METALICKÉHO KABELU	206 753,50
IO 201	PŘÍPOJKA NN	151 458,57
IO 202	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	109 778,68
	zařadění stávajících kanalizačních stok	600 000,00