

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Město Zubří**
se sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
zastoupené: Ing. Lubomírem Vaculínem, starostou
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu: 2221851/0100
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Ivana Fryšová, tel.: 571 757 066, e-mail: frysova@mesto-zubri.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Jaromír Matula**
se sídlem: Veselá 108, 756 51 Zašová, Luhy 609
zastoupený: Jaromír Matula
IČ: 22992499
DIČ: CZ5711260115
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 820048851/0100
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Radim Matula, tel.: 731 419 474, e-mail: r.matula@centrum.cz
Zapsaný: MěÚ ŽÚ ID RZP: 1103027
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „**IS v lokalitě Nad Fojstvím II Zubří – SO 02 Plynovod a SO 03 Veřejné osvětlení**“ v rozsahu oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Předmětem díla je rovněž:
 - Originál stavebního deníku
 - Doklad o nakládání s odpady
 - Protokol o předání díla provozovateli distribuční soustavy
 - Geometrický plán
 - Zaměření skutečného stavu
 - Ostatní doklady potřebné pro řádné předání a převzetí veřejné zakázky
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že zahrnul veškeré náklady do kompletní kalkulace ceny, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla: duben 2019
Termín dokončení a předání díla: 30.6.2019,

2. Místem plnění je Zubří, ulice Nad Fojstvím II

III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena bez DPH: 923 756,00 Kč
DPH 21 %: 193 989,00 Kč
Celková cena včetně DPH: 1 117 745,00 Kč
2. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle čl. I této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
3. Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí celého díla.
4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury s tím, že bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů (zejm. zákonem č. 235/2004Sb.).
5. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
6. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předloženého v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. O předání díla bude sepsán předávací protokol, jehož kopie bude přiložena k faktuře. Záruka za jakost počíná běžet od předání a převzetí celého díla a podepsání předávacího protokolu.
2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla – stavebních prací v termínu sjednaném v čl. II této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle obchodních podmínek.
3. Objednatel stanoví záruční dobu po 36 měsíců od předání a převzetí.
4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Zubří, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Zubří dne 13.12.2018 pod bodem ZM 2/05. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41) a s usnesením Rady města Zubří RM 09/99 ze dne 6.3.2019.
3. Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr
2. Obchodní podmínky města Zubří

V Zubří dne 8.3.2019

v Zubří dne 11.3.2019



Město Zubří
Ing. Lubomír Vaculín, starosta
-objednatel-



Jaromír MATULA
Veselá 108, 756 51 Zašová ②
provozovna: Luhy 669, 756 51 Zašová
IČ: 22992499 • DIČ: CZ5711260115
tel: +420 731 112 379
matula.mives@mives.cz, www.mives.cz
Jaromír Matula
Veselá 108, 756 51 Zašová
-zhotovitel-

Stavba: STAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V LOKALITĚ NAD FOJSTVÍM II, ZUBŘÍ

Investor: Město ZUBŘÍ
/objednatel/ U Domoviny 234
756 54 Zubří

SOUHRNNÝ ROZPOČET

v Kč

Inženýrské objekty

Objekt	Základní náklady v Kč	DPH v Kč	Celkové náklady včetně DPH v Kč
<i>Plynovod</i>	495 021	103 954	598 976
<i>Veřejné osvětlení</i>	428 735	90 034	518 769
Inženýrské objekty celkem	923 756	193 989	1 117 745

Zpracoval: Jaromír Matula
Dne: 2.3.2019

Jaromír MATULA ①
Veselá 108, 756 51 Zašová
provozovna: Luhy 669, 756 51 Zašová
IČ: 22992499 • DIČ: CZ5711260115
tel: +420 731 112 379
matula.mives@mives.cz, www.mives.cz



Položkový rozpočet

Zakázka: **025-Stavba místní komunikace v lokalitě Nad Fojstvím II, Zubří - Plynovod**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Jaromír Matula**

IČ: **22992499**

Veselá 108

DIČ: **CZ5711260115**

756 51 Zašová, Luhy 669

Rozpis ceny

Celkem

HSV			478 221,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			16 800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			495 021,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		495 021,26 CZK
Základní DPH	21 %		103 954,46 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH


598 975,72 CZK

v **Zašová**

dne

3.3.2019

Jaromír MATULA ^①
 Veselá 108, 756 51 Zašová
 provozovna: Luhy 669, 756 51 Zašová
 IČ: 22992499 • DIČ: CZ5711260115
 tel: +420 731 112 379
 matula.mives@mives.cz, www.mives.cz



Jaromír Matula

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			248 214,56
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 528,00
87	Potrubí z trub z plast.hmot	HSV			186 950,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 528,70
VN	Vedlejší náklady	VN			16 800,00
Cena celkem					495 021,26

Jaromír MATULA ^①
 Veselá 108, 756 51 Zašová
 provozovna: Luhy 669, 756 51 Zašová
 IČ: 22992499 • DIČ: CZ5711260115
 tel: +420 731 112 379
 matula.mives@mives.cz, www.mives.cz



Položkový rozpočet

025-Stavba místní komunikace v lokalitě Nad Fojstvím II, Zubří - Plynovod

S:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				248 214,56		118,116		0
1	101_01	Geodetické zaměření (včetně vytyčení trasy)	komp.	1,00000	18 800,00	18 800,00	0	0	0	0
2	101_02	Geometrický plán	komp.	1,00000	16 000,00	16 000,00	0	0	0	0
3	13220112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	322,08000	220,00	70 857,60	0	0	0	0
		350,00*1,40*0,60		294,00000						
		přípojky:3,50*1,30*0,60*6		16,38000						
		7,50*1,30*0,60*2		11,70000						
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	322,08000	25,00	8 052,00	0	0	0	0
		350,00*1,40*0,60		294,00000						
		přípojky:3,50*1,30*0,60*6		16,38000						
		7,50*1,30*0,60*2		11,70000						
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	92,64000	210,00	19 454,40	0	0	0	0
		69,48+23,16		92,64000						
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	92,64000	200,00	18 528,00	0	0	0	0
		69,48+23,16		92,64000						
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	92,64000	14,00	1 296,96	0	0	0	0
		69,48+23,16		92,64000						
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	214,22000	60,00	12 853,20	0	0	0	0
		291,42-57,90-19,30		214,22000						
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrpkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	69,48000	780,00	54 194,40	1,7	118,116	0	0
		350,00*0,30*0,60		63,00000						
		přípojky:3,50*0,30*0,60*6		3,78000						
		7,50*0,30*0,60*2		2,70000						
10	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	69,48000	150,00	10 422,00	0	0	0	0
		350,00*0,30*0,60		63,00000						
		přípojky:3,50*0,30*0,60*6		3,78000						
		7,50*0,30*0,60*2		2,70000						
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	88,78000	200,00	17 756,00	0	0	0	0

Jaromír MATUŠKA

Veselá 108, 756 51 Zašová

provozovna: Luhu 669, 756 51 Zašová

IČ: 22992499 • DIČ: CZ5711260115

tel: +420 731 112 379

matuka.jaromir@mives.cz, www.mives.cz

Díl: 4	69,48+19,30	Vodorovné konstrukce					88,78000		18 528,00		43,79023		0
12 451573111R00		Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3				23,16000	800,00	18 528,00	1,89077	43,79023	0	0
		350,00*0,10*0,60					21,00000						
		přípojky: 3,50*0,10*0,60*6					1,26000						
		7,50*0,10*0,60*2					0,90000						
Díl: 87		Potrubí z trub z plast.hmot							186 950,00		42,4996		0
13 871_01		Plynovod PE 100 SDR 11 d63 Dualtec (s ochranným , pláštěm), vč.signal.vodiče a vystr.folie	m				350,00000	255,00	89 250,00	0,1185	41,475	0	0
14 871_02		Napojení nového plynovodu na stávající, plynovod	kompl.				1,00000	7 500,00	7 500,00	0,0126	0,0126	0	0
15 871_03		Přípojka PE-PE d63-d32 s ochranným pláštěm, (6x l=3,50 m, 2x l=7,50 m) včetně PMI skříně	kompl.				8,00000	9 500,00	76 000,00	0,1265	1,012	0	0
16 871_04		Tlaková zkouška	kompl.				1,00000	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0
17 871_05		Revize	kompl.				1,00000	2 200,00	2 200,00	0	0	0	0
18 871_06		Technická dokumentace a přejímka v RWE	kompl.				1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							24 528,70		0		0
19 998276101R00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t				204,40580	120,00	24 528,70	0	0	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady							16 800,00		0		0
20 VRN_01		Technicko-koordináční činnost mistra	kompl.				1,00000	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0
21 VRN010101VN1		Zařízení staveniště	soubor				1,00000	7 800,00	7 800,00	0	0	0	0
26									495 021,26				

Překop cesty	m	33,00	0,00	0,00	690,00	22 770,00	690,00	22 770,00
Zához překopu cestový. úpravy povrchu JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU	m	33,00	0,00	0,00	122,00	4 026,00	122,00	4 026,00
Vrstva asfaltu 15cm ODVOZ ZEMINY	m2	5,00	280,00	1 400,00	280,00	1 400,00	560,00	2 800,00
Do vzdálenosti 1 km PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500	m3	10,00	0,00	0,00	220,00	2 200,00	220,00	2 200,00
Revizní technik	hod	12,00	0,00	0,00	180,00	2 160,00	180,00	2 160,00
Podružný materiál		1,00		2 165,00			0,00	
Elektromontáže - celkem				251 429,00		179 471,00		428 735,00

Jaromír MATULA
 Veselá 108, 756 51 Zášová
 provozovna: Luhy 669, 756 51 Zášová
 IČ: 22992499 • DIČ: CZ571126011A
 tel: +420 731 112 379
 matula.mives@mives.cz, www.mives.cz

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže- začátek									
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
CYKY-J 3x1.5 mm2	m	150,00	12,00	1 800,00		18,00	2 700,00	30,00	4 500,00
CYKY-J 4x10 mm2	m	410,00	79,00	32 390,00		20,00	8 200,00	99,00	40 590,00
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR									
STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ									
JB8 stož.ul.lehč.bez.p.metaliz. Zn+barva	ks	15,00	5 280,00	79 200,00		675,00	10 125,00	5 955,00	89 325,00
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ									
J2-1500 výlobl.dvou.ul.metaliz.Zn+barva	ks	15,00	1 975,00	29 625,00		70,00	1 050,00	2 045,00	30 675,00
SVÍTIDLA PRO VENKOVNÍ OSVĚTL.									
MARUT S G1 me 5ko 740 -70-ST-	ks	15,00	4 120,00	61 800,00		130,00	1 950,00	4 250,00	63 750,00
VYSOKOTLAK.SODÍK.VÝBOJ. VIALOX									
NAV T 70 SUPER	ks	15,00	170,00	2 550,00		0,00	0,00	170,00	2 550,00
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ									
SR 483-27(14)Z/Cu st.výz.3xE27(14)/4xM8+MR/35mm2	ks	15,00	999,00	14 985,00		60,00	900,00	1 059,00	15 885,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	470,00	21,00	9 870,00		15,00	7 050,00	36,00	16 920,00
KF 09063 TRUBKA PE 63 v zemi	m	410,00	28,00	11 480,00		15,00	6 150,00	43,00	17 630,00
KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110	m	33,00	48,00	1 584,00		20,00	660,00	68,00	2 244,00
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ									
ZÁKLAD A JINÉ ZARÍZENÍ									
Zemina třídy 3-4,ručně	m3	15,00	0,00	0,00		680,00	10 200,00	680,00	10 200,00
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU									
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	15,00	0,00	0,00		350,00	5 250,00	350,00	5 250,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 250mm,hloubka 800mm	m	410,00	0,00	0,00		190,00	77 900,00	190,00	77 900,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 250mm,hloubka 800mm	m	410,00	0,00	0,00		35,00	14 350,00	35,00	14 350,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 20cm	m	430,00	6,00	2 580,00		1,00	430,00	7,00	3 010,00

Jaromír MATUŠKA
 Veselá 108, 756 51 Zašová
 provozovna: Luhy 669, 756 51 Zašová
 IČ: 22992499 • DIČ: CZ5711260115
 tel: +420 731 112 379 www.mividec.cz

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka

Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Rozvody VO Nad Fopjstvim II, Zubří

Veřejné osvětlení

Město Zubří

Jaroslav Urban

27.02.2019

Jaroslav Urban - ELEKTRO, tel: 608773559

2/2019

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	1
Procento PM % 2	5